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Prílohač.2

ZMLUVAODIELO(NÁVRH)

uzatvorenápodľaust.§536a nasl.zákonač.513/1991Zb.Obchodnýzákonníkv zneníneskorších
predpisov(ďalejlenObchodnýzákonník)

I.Zmluvnéstrany

1.1Zhotoviteľ: FEDANs.r.o.
Sídlo: Weberova2,08001Prešov
Zastúpený: DankaFedorová
IČO: 36770396
DIČ: 2022385871
IČDPH: SK2022385871
Bankovéspojenie:Tatrabankaa.s.Prešov
č.ú.: SK5111000000002948004283

mobil: +241905807518
e-mail: fedansro@gmail.com

Zapísanýv Obchodnom registriOkresnéhosúduPrešov,Oddiel:Sro,Vložkačíslo:18552/P

1.2ObjednávateľObecHavaj
Sídlo:ObecHavaj,Havaj13,09023Havaj

Zastúpený:StanislavViňarský-starostaobce

IČO:00330469

DIČ:2020822276

Telefón:+421547495201

E-mail:starosta@obechavaj.sk

II.Východiskovépodkladya údaje

2.1Názovstavby:„OdstavnáplochapriMŠa Domesmútku“.

III.Predmetplneniazmluvy

3.1 Predmetom tejtozmluvyjevykonávaniestavebnýchprácnastavbe:„OdstavnáplochapriMŠ
a Domesmútku“v rozsahuurčenom výkazom výmera realizačným rozpočtom k predmetnej
stavbe.

IV.Časplnenia

4.1 Dobatrvaniaprác:
odovzdaniestaveniska: do10dníoddoručeniapísomnejvýzvyobjednávateľa
začatiestavebnýchprác:nasledujúcideňpodniodovzdaniastaveniska
ukončeniestavebnýchprác:do20.decembra2021
uvoľneniestaveniska: do5dnípoodovzdaníaprevzatíprác

4.2 Podohodeobjednávateľasozhotoviteľom niejemožnépredĺžiťtermínodovzdaniadiela.
4.3 Objednávateľsazaväzuje,žedokončenédieloprevezmea zaplatízajehozhotoveniedohodnutú

cenu.
4.4 Priodovzdanístaveniskaobjednávateľvyčleníprezhotoviteľamiestnosťpreskladmateriálu

a náradia,určíbody napojenia elektrickejenergie a studenejvody.Zhotoviteľje povinný
zabezpečiťpodružnémeraniespotrebovanejelektrickejenergie.Spotrebovanémédiávýlučne
naúčelypredmetudielabudehradiťobjednávateľ.Zhotoviteľzabezpečívprípadezabratia
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verejnéhopriestranstvapríslušnépovoleniaabudehradiťnákladystým vzniknuté.

V.Cena

5.1 V cenejezahrnutýcelýzmluvnýzáväzoka všetkynáležitostia vecinevyhnutnénariadne
vykonaniea odovzdaniepredmetuzmluvy,ktoréumožniaobjednávateľoviriadnenakladanie
s odovzdaným predmetom zmluvy.

5.2 Cenadielajestanovenánazákladevýsledkuverejnéhoobstarávaniaprecelústavbunazáklade
pevnýchjednotkovýchcienvíťaznejponukyapredstavuje:

CenadielabezDPH :10529,92€
DPH 20% : 2105,98€
Cenadielacelkom sDPH :12635,90€

Slovom :Dvanásťtisícšesťstotrydsaťpäťeur90/100eurocentov
5.3V cenesúzahrnutéajnákladyna vyprataniezariadeniastaveniskazhotoviteľa.

VI.Platobnépodmienkya fakturácia

6.1 Vykonanéprácebudúfakturovanépoukončenípráca podpisepreberaciehoprotokolu.Cena za
dielobudeuhradenánazákladefaktúry-daňovéhodokladu,vystavenéhozhotoviteľom po
čiastočnom prebratístavebnýchpráczástupcom objednávateľa.Lehotasplatnostifaktúryje30
dníoddoručeniaobjednávateľovi.

6.2Zhotoviteľje povinný vykonané práce vyúčtovaťoveriteľným spôsobom.Faktúra musíbyť
zostavenáprehľadne.

6.3Platbyzavykonanéprácenemajúvplyvnazárukyposkytovanézhotoviteľom a neplatiaakodoklad
o prevzatípráca dodávok.

6.4Faktúrybudúobsahovaťnáležitostiuvedenév§71ods.2zákonačíslo222/2004Z.z.o DPH
v zneníneskoršíchzmienadoplnkov.

6.5Faktúrasabudepovažovaťzauhradenúdňom pripísaniajejúhradynaúčetdodávateľauvedeného
v doručenejfaktúrez účtuobjednávateľa.

VII.Záručnádobaa zodpovednosťzavady

7.1Zmluvnéstranysadohodlinazáručnejdobev trvaní60mesiacov, ktorázačínaplynúťododňa
odovzdaniadielaobjednávateľovipreberacím protokolom.

7.2Zhotoviteľzodpovedázato,žepredmetzmluvyzodpovedáv dobeprevzatiavýsledkuurčenémuv
zmluve,žezodpovedátechnickým predpisom a normám (§47a nasl.stavebnéhozákona)a že
nemávady,ktorébyrušilialeboznižovalihodnotu,aleboschopnosťjehopoužívaniav zmluve
predpokladaným,aleboobvyklým účelom.

7.3Zhotoviteľnezodpovedá za vady diela,ktoré bolispôsobené použitím podkladov a vecí
poskytnutýchobjednávateľom a zhotoviteľaniprivynaloženívšetkejstarostlivostinemoholzistiť
ichnevhodnosť,alebonaňuupozornilobjednávateľaa tennaichpoužitítrval.

7.4Zmluvnéstranysadohodlipreprípadvadydiela,žepočaszáručnejdobymáobjednávateľprávo
požadovaťa zhotoviteľpovinnosťbezplatneodstrániťvady.

7.5Objednávateľsazaväzuje,žeprípadnúreklamáciuvadydielauplatníbezodkladnepojejzistení
písomnouformoudorúkoprávnenéhozástupcuzhotoviteľapodľačl.I.tejtozmluvy.

7.6Zjavnévadysútakévady,ktoréobjednávateľzistilresp.moholzistiťodbornouprehliadkoupri
preberanídiela.Tieto vady musia byťreklamované zapísaním v protokole o odovzdávaní
a prevzatídielas uvedením dohodnutýchtermínovichodstránenia,inakprávoobjednávateľana
ichbezplatnéodstráneniezaniká.Zjavnévadyzistenéprikontrolnýchmeraniachporealizácii
dielazrealizovanépodľapodmienokpredmetnejvýzvybudúodstránenédo3dnís protokolom
o odstráneníváda nedorobkov.

7.7Skrytévadysútakévady,ktoréobjednávateľnemoholzistiťpriprevzatídielaa vyskytnúsa
v záručnejdobe.Tietovadyjeobjednávateľpovinnýreklamovaťu zhotoviteľapísomnouformou.

7.8Zhotoviteľjepovinnýnareklamáciureagovaťdo3dníoduplatneniaoprávnenejreklamácie
objednávateľaa dohodnúťspôsoba termínodstráneniavady.

7.9 Havarijnéstavy,t.j.následkyvád,ktorýchodstránenieneznesiedoklada zaktorézodpovedá
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zhotoviteľ,jezhotoviteľpovinnýodstrániťbezodkladnepoichnahlásenía sprístupneníobjektu.
7.10Vadousarozumieodchýlkav kvalite,rozsahua parametrochdielastanovenýchtoutozmluvou

a obecnezáväznýmitechnickýminormamia predpismia požiadavkamistanovenýmiv žiadosti
o NFPpodľapredmetnejvýzvy.

7.11 Nedorobkom sarozumienedokončenáprácaoprotitejtozmluve.

VIII.Podmienkyvykonaniadiela

8.1Zhotoviteľvykonádielonasvojenákladya navlastnénebezpečenstvo.
8.2Prácenadielejezhotoviteľpovinnývykonaťv dohodnutejlehote.
8.3Zhotoviteľniejeoprávnenýstavbuakocelokodovzdaťnazhotovenieinémusubjektu.
8.4Objednávateľodovzdá zhotoviteľovistavenisko pre vykonávanie stavebných prác tak,aby

zhotoviteľmoholnaňom začaťprácev súlades podmienkamizmluvy.Nákladynazhotoveniea
odstráneniestaveniskasúsúčasťoucenyo dielo.

8.5Objednávateľk termínuodovzdaniastaveniskaurčískládkyodpadova sutez realizáciestavebnej
časti,prípadneinépriestorypodľapožiadavkyzhotoviteľa.

8.6Zhotoviteľzabezpečínasvojenákladydopravuvšetkýchmateriálov,stavebnýchhmôta dielcov,
výrobkova zariadenía ichpresunnastavenisko.

8.7Na stavenisko môžu vstupovať iba poverenípracovníciobjednávateľa,technický dozor
objednávateľaaprípadnestavebnýdozor.

8.8Zhotoviteľzabezpečív celom rozsahuplnenievyplývajúcez ustanovenínariadeniavládySRč.
510/2001Z.z.ominimálnychbezpečnostnýcha zdravotnýchpožiadavkáchnastaveniskov znení
nariadeniavládyč.282/2004Z.z.a v zneníneskoršíchzmiena doplnkov.

8.9Zhotoviteľv plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosťtechnických zariadeníprirealizácii
stavebných prác v súlade s ustanoveniamivyhlášky SÚBP a SBÚ č.374/1990 Zb.v znení
neskoršíchpredpisov.

8.10 Zhotoviteľzodpovedázačistotua poriadoknastaveniskua navlastnénákladyodstrániodpady,
ktorésúvýsledkom jehočinnosti.

8.11 Zhotoviteľsazaväzujev prípadochdohodnutýchv zmluvevyzvaťosobuoprávnenújednaťvo
veciachtechnickýchnapreverenieprác,ktorév ďalšom pracovnom postupebudúzakrytéalebosa
stanúneprístupnými.Výzvasamôžeuskutočniťzápisom v stavebnom denníku,pokiaľtakýzápis
zástupcaobjednávateľapodpíše.

8.12 Zhotoviteľsazaväzujevyzvaťminimálne3pracovnédnivopredobjednávateľak účastina
skúškachpredpísanýchosobitnýmipredpismi,záväznýminormamia projektovoudokumentáciou.

8.13 Zhotoviteľjepovinnýviesťstavebnýdenníkv súlades§46dstavebnéhozákonač.50/1976Zb.
v zmysleďalšíchzmiena doplnkova§ 28vyhláškyč.453/2000v zneníneskoršíchzmiena
doplnkov,ktorousavykonávajúniektoréustanoveniastavebnéhozákona.

8.14 Objednávateľjeoprávnenýkontrolovaťvykonávaniediela.Akobjednávateľzistí,žezhotoviteľ
vykonáva dielo v rozpore so svojimipovinnosťamije objednávateľoprávnenýdožadovaťsa
zápisom v stavebnom denníku toho,aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté chybným
vykonávaním dielaa totovykonávalriadnym spôsobom.Aktakzhotoviteľneurobíaniv primeranej
lehotemunatoposkytnuteja postupzhotoviteľabyviedolnepochybnek podstatnémuporušeniu
zmluvy,jeobjednávateľoprávnenýodzmluvyodstúpiť.

IX.Odovzdaniea prevzatiediela

9.1Zhotoviteľodovzdádokončenédielov súlades toutozmluvoupreberacím protokolom s podpismi
obidvochzmluvnýchstrána stavebnéhodozora.
9.2Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté ajv prípade,že v zápise
o odovzdanía prevzatíbudúuvedenévadya nedorobky,ktorésamyo sebeaniv spojenís inými
nebrániaplynuleja bezpečnejprevádzke(užívaniu).Tietozjavnévadya nedorobkymusiabyťuvedené
v zápiseo odovzdanía prevzatídielasostanovením termínuichodstránenia.
9.3Prevzatím predmetu zmluvy prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na
objednávateľa.

X.Zmluvnépokuty

10.1 Akzhotoviteľodovzdádielouvedenév čl.IIIpotermíneuvedenom v bode4.1,zaplatízmluvnú
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pokutuvovýške0,05%z cenydielapodľatejtozmluvyzakaždýkalendárnydeňomeškania.
10.2 Zhotoviteľzaplatízmluvnúpokutuvovýške0,05% z cenydielazakaždýdeň,aksaomešká

s odstránením zjavných vád a nedorobkovuvedených v preberacom protokole o odovzdaní
a prevzatídiela.

10.3 Akzhotoviteľneodstrániskrytévadyv dohodnutom termíne,zaplatízmluvnúpokutuvovýške
0,05%z cenydielazakaždýdeňomeškania.

10.4 Pokutazaneuhradeniefaktúrzhotoviteľovijevovýške0,05%z hodnotyneuhradených faktúrza
každýdeňomeškania.

XI.Zodpovednosťzaškodu

11.1Zhotoviteľsazaväzujevykonaťs prihliadnutím naokolnostiprípaduvšetkyopatrenia,potrebnéna
odvrátenieškody,alebonajejzmiernenie.

11.2Každázmluvnástrana,ktoráporušípovinnosťzozáväzkovéhovzťahu,jezodpovednázaškodu
spôsobenúdruhejstrane.

11.3Zmluvnástrana,ktoráspôsobilaškodudruhejzmluvnejstranespôsobom uvedeným v odseku
11.2,zbavísazodpovednosti,akpreukáže,žeškodabolaspôsobenáokolnosťouvylučujúcou
zodpovednosť.

11.4Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemkytretích osôb alebo ich
poškodením v dôsledku odobratia,alebo skladovania zeminy alebo iných predmetov,príp.
svojvoľným uzavretím ciest,alebo porušením inžinierskych sietí,zodpovedá za túto škodu
zhotoviteľ.

11.5Zhotoviteľzodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas svojich
pracovnýchpostupov,priodstraňovanívádv rámcizodpovednostizavadyalebozáruky,akoajza
škoduspôsobenútými,ktorýchpoužilnarealizáciudiela.

XII.Odstúpenieodzmluvy

12.1 Zmluvnéstranysadohodli,žeakjednazmluvnástranapodstatneporušízmluvnépovinnosti
dohodnutév tejtozmluve,druházmluvnástranamáprávoodstúpiťodtejtozmluvy.

12.2 Zapodstatnéporušenietejtozmluvypovažujú:
1.1.Akzhotoviteľpreokolnostinajehostranebudemeškaťsozhotovením dielao viacako15

dní.
1.2.Akzhotoviteľpostupujev rozpores ustanoveniamitejtozmluvy.

12.3 Práce realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien
v preukázateľnom rozsahu.

XIII.Záverečnéustanovenia

13.1Objednávateľa zhotoviteľsa zaväzujú,že obchodné a technické informácie,ktoré im boli
zverenézmluvným partnerom nesprístupniatretím osobám bezjehopísomnéhosúhlasu,alebo
tietoinformácienepoužijúpreinéúčely,akopreplneniepodmienoktejtozmluvy.

13.2 Meniťalebodopĺňaťobsahtejtozmluvyjemožnélenformoupísomnýchdodatkov,ktorébudú
platné,akbudúriadnepotvrdenéa podpísanéoprávnenýmizástupcamiobochzmluvných
strán.

13.3 Zmluvnéstranysadohodlinatom,žev prípaderozporovohľadnezmenyalebozrušenia
záväzkuvyplývajúcehoz tejtozmluvyjednazostránpožiadaorozhodnutiesúd.

13.4 Ak sa zmluvné stranydohodnú o obmedzeníalebo rozšírenípredmetu plnenia zmluvy,
zmluvnéstranysidohodnúajpríslušnúúpravucenydodatkom k zmluve.

13.5 Tátozmluvajevypracovanáv dvochvyhotoveniach,každázozmluvnýchstránsiponechá
jedenvýtlačok

13.6 Zmluvnéstranyprehlasujú,žesasobsahom zmluvyoboznámili,súhlasiasním,zmluvu
uzatvorilislobodne a vážne,určito a zrozumiteľne,nie v tiesnianiza jednostranne
nevýhodnýchpodmienok,naznakčohojuvlastnoručnepodpisujú.

13.7 Tátozmluva,vrátanejejpríloh,ktorétvoriajejneoddeliteľnúsúčasť,nadobúdaplatnosťdňom jej
podpisuobomazmluvnýmistranamiaúčinnosťdňom nasledujúcim podnijejzverejneniav
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súlades§47aObčianskehozákonníkavplatnom znení.

VHavaji,dňa VPrešove,dňa:

Zaobjednávateľa: Zazhotoviteľa:

.......................................... ................................................

StanislavViňarský DankaFedorová
Starosta Konateľka

23.11.2021 24.11.2021
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