ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY
ssRekonstrukcia vykurovania ZS Havaj“

uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Obchodného zikonnika

(dalej len "Zmluva')

1. Zmluvné strany

Objednavatel’: Obec Havaj
Sidlo: Havaj 13, 090 23 Havaj
Statutarny zastupca: Stanislav Vinarsky
Osoba opravnena rokovat’
vo veciach zmluvnych: Stanislav Vinarsky
e-mail: info@obechavaj.sk ’
ICO: 00330469
DIC:
IC DPH:
Bankové spojenie:
Cislo aétu:
(d’alej len "Objednavatel™)
Zhotovitel’: V.L.Trade s.r.o.
Sidlo: Novozamocka 102, 949 05 Nitra N
Statutarny zéstupca: Ing. Jana Valentova, konatel spolo¢nosti
Osoby opravnené rokovat’
vo veciach zmluvnych: Ing. Cubomir Cinéura
vo veciach technickych: Pavel Janoska
ICO: 31435530
DIC: 2020405926
ICDPH: SK2020405926
Obchodny register: ... Okresni sud Nitra, Oddiel: Sro, v1.&. 3322/N
Bankové spojenie: “ Sberbank Slovensko a.s.
Cislo t&tu: 4220011244/3100
IBAN: SK77 3100 0000 0042 2001 1244
SWIFT: LUBASKBX
(d’alej len "Zhotovitel™)
2. Predmet zmluvy
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Predmetom Zmluvy je zavizok Zhotovitela vykonat’ vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’
stavebné prace a dodavku materidlov na stavbe ,,Rekonstrukcia vykurovania ZS Havaj,“ (d’alej
len "Dielo") za podmienok dohodnutych v Zmluve a Dielo odovzdat’ Objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat’ Dielo.

Zhotovite' znd3a nebezpedenstvo 3$kody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatel'om.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy obdrzal od Objednavatela dve vyhotovenia
projektovej dokumentacie na zhotovenie Diela (d’alej len "Projektova dokumentacia"). Zhotovitel
vyhlasuje, Ze sa pred uzavretim Zmluvy dokladne oboznamil s Projektovou dokumentéaciou.
Projektova dokumentacia tvori Prilohu &. 1 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' Dielo podla odovzdanych podkladov pre plnenie zmluvy,
technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, pripadne ISO tak, aby sluzilo
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k ur¢enému ucelu. Osoby a vSetky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré su nutné a potrebné k
riadnemu splneniu zavédzku Zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy, je povinny zabezpecit' Zhotovitel’ na
vlastné naklady a nebezpecenstvo, ak sa zmluvné strany nedohodnii inak.

Predmet plnenia musi byt realizovany v sulade s Projektovou dokumentaciou v rozsahu oceneného
vykazu vymer-rozpocet, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy. Zhotovitel ma narok na zaplatenie
vyluéne skuto€ne zrealizovanych prac, ktoré su v sulade s Projektovou dokumentaciou v rozsahu
ocenen¢ho vykazu vymer.

3. Cena za Dielo

Cena za Dielo je stanovena podla § 3 zdkona &. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorSich
predpisov, vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR &.18/1996 Z. z. o

cenach a povazuje sa za pevnu, nemennd a maximalnu cenu

cena bez DPH € 160 900 €
20 % DPH 32180 €
cena vratane DPH 19} 080 €

Cena za Dielo bola zaokruhlend na dve desatinné miesta a je stanovena na zaklade oceneného
vykazu vymer, Projektovej dokumentacie a sitaznych podkladov. Vsade kde sa v Zmluve spomina
cena za Dielo, ma sa tym na mysli cena Diela vratane DPH.
Cena za Dielo je cena maximalna a zahfiia naklady na splnenie vSetkych zmluvnych zavizkov
Zhotovitela vyplyvajucich zo Zmluvy ako aj nahradu akychkolvek nakladov alebo vydavkov
Zhotovitel'a vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednavatelovi tak, aby bolo
Dielo uzivania schopné a spdsobilé na kolaudaciu, vratane dopravnych nakladov, skladného,
nakladov na vypracovanie dokumentacie skutocnej realizacie Diela, pripravné stavebné prace,
néklady na vybudovanie, prevadzku, adrzbu a vypratanie staveniska a pod. Akékol'vek dodatky k
zmluve navysujice cenu Diela s vynimkou moznosti podl'a bodu 3.6. tohto ¢lanku, si vylucené.
Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahfiiajii cenu prac popisanych v jednotlivyz:h
polozkach v nadvéznosti na technické Specifikacie, vratane vsetkych nakladov a vydavkov, ktoré sa
vyZaduji a mézu stvisiet’ s uplnou realizaciou Diela, vratane doCasnych diel, materidlu, dodavky,
montaze, vSetkych skuSok, doCasnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vsetkych
rizik, zavidzkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajucich z dokumentov a
obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zaloZzena. Ma sa za to, Ze zriad'ovacie naklady
Zhotovitel'a, zisk a rezijné naklady a podobné poplatky s rozloZené rovnomerne vo vsetkych
jednotkovych sadzbach.
Jednotlivé polozky:vykazu vymer, ktoré Zhotovitel' neocenil, st zahrnuté v inych ocenenych
polozkach. Jednotkové ceny sii povazované za kone¢né a platné pocas celej doby realizacie Diela.
Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpoéte zavdzuji Zhotovitela a platia
pocas trvania Zmluvy. '
K zmene ceny moze dojst:
3.6.1 pri zmene zakonnej sadzby DPH,
3.6.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie st
dostupné na uzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej ponuke. Toto musi
Zhotovitel’ preukazat’.

4. Platobné podmienky

Objednavatel’ bude uhradzat’ cenu za Dielo nasledovne:

4.1.1 ciastkovymi faktirami,

4.1.2  konec¢nou fakturou.

Zhotovitel' je povinny vypracovat jedenkrat mesaéne, najneskor do piateho diia nasledujiiceho
kalendarneho mesiaca sipis vykonanych prac adodavok apredlozit ho Objednavatelovi
k odstihlaseniu a to v rozsahu, ako je $pecifikovana cena za Dielo. Sii¢ast’'ou stipisu vykonanych prac
adodavok musi byt zistovaci protokol a fotodokumentacia zrealizovanych prac a to obzvlast
detailne zachytenych konstrukcii, ktoré su dalSimi pracami zakryté v rozsahu minimalne 30
digitalnych fotografii na CD/ DVD. Siapis prac bude vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom
vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat’ nazvy objektov, poloziek, jednotkové ceny,
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mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek. Stavebny dozor najneskdr do piatich pracovnych

dni od doruéenia stpisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu predmetny supis vykonanych

prac a zistovaci protokol odsuhlasi alebo vrati Zhotovitelovi na prepracovanie. V pripade vratenia
sipisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu stavebnym dozorom Zhotovitelovi na

prepracovanie, prepracuje Zhotovitel’ predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a

predlozi ich na odstihlasenie stavebnému dozoru.

Zhotovitel’ je opravneny vystavit' Ciastkovi fakturu raz mesacne na zéklade schvalenych stpisov

vykonanych prac za mesiac, za ktory je predmetna faktura vystavena.

Zhotovitel’ predlozi Objednavatelovi prislusna faktiru vratane priloh (s vynimkou fotodokumentacie

na CD/DVD) v §tyroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu Objednavatela uvedenu v

zahlavi Zmluvy a tiez v elektronickej forme na e-mailovi adresu Objednavatel'a, pricom za den

dorucenia sa povazuje neskorsi z predmetnych spdsobov dorucenia faktiry.

Faktura vystavena Zhotovitelom musi byt v shlade s prisluSnymi pravnymi predpismi, najmi

zakonom €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zdkonom ¢&. 431/2002 Z. z.

o uctovnictve v platnom zneni. Faktira musi obsahovat’ minimalne tieto udaje:

- oznadenie faktira a jej &islo,

- oznalenie Objednavatel’a a Zhotovitel'a (ndzov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC DPH,

- oznacenie banky a ¢isla uctu, d

- miesto a nazov Diela, eviden¢né Cislo stavby,

- ¢&islo Zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- oznaCenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac a/alebo vybavenia v zmysle
ekonomickej klasifikacie Metodického usmernenia Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢.
MF/010175/2004-42,

- zdanitel'né obdobie,

- deri vystavenia, odoslania a deii splatnosti faktury,

- ucétovanu Ciastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovu fakturovanii sumu po objektoch
— vSetky sumy budu uvedené s presnostou na dve desatinné miesta,

- peciatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitela.

K faktare je Zhotovitel’ povinny dolozit’ nasledovné néleZzitosti '

- kryci list faktary,

- zistovaci protokol,

- schvaleny supis vykonanych prac,

- CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajicou prace, ktoré su predmetom predkladanej faktiry
podl'a stipisu prac v po¢te minimalne 30 digitalnych fotografii.

Koneéna faktira bude Zhotovitel'om vystavena do 14 dni odo dila podpisania protokolu o odovzdani

a prevzati Diela a okrem nalezitosti uvedenych v bode 4.5 musi obsahovat’:

- vyGctovanie cel¢ho rozsahu prac tvoriacich predmet zmluvy — na zaklade schvélenych supisov
prac,

- zapolitanie vSetkych Ciastkovych faktir a platieb Objednavatela v priebehu vystavby,

- vyGétovanie vSetkych zmluvnych pokut ako aj opravnenych zakonnych a zmluvnych narokov
objednavatela na nahradu S$kody, vyuétovanie narokov na nahradu zvySenych nékladov
sposobenych Objednavatelovi ¢innost'ou Zhotovitel'a,

- vyudtovanie pripadnych sluzieb a prac, ktoré Objednavatel’ Zhotovitel'ovi poskytol, resp. pre
Zhotovitel'a vykonal pocas realizacie Diela.

Faktiira bude rozpisana podl'a klasifikacie produkcie za u¢elom zaradenia do HIM.

V pripade, ak faktury Zhotovitel'a nebudi obsahovat’ nalezitosti v zmysle bodov 4.5 az 4.7 tohto

¢lanku, je Objednavatel’ opravneny vratit’ ju Zhotovitelovi na prepracovanie s tym, ze nova lehota

splatnosti faktiry za¢ina plynat’ diiom dorucenia opravenej faktiry.

Lehota splatnosti faktur je 30 dni odo diia dorucenia faktury.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' ku diiu podpisu tejto zmluvy zabezpeci, a pri podpise

zmluvy a po vyzvani Objednavatelom odovzda Objednavatelovi vykonovi bankovu zaruku pre

pripad, Zze Zhotovitel' nebude plnit’ svoje povinnosti podla tejto zmluvy a Objednavatelovi vocCi
nemu vznikne pohladavka (d’alej len ,,vykonova bankova zaruka) v sume 25% z celkovej sumy
diela. Vykonova bankova zaruka bude vystavena renomovanou bankou podnikajiicou na uzemi SR,
bude obsahovat’ zavizok, Zze v lehote 7 dni po dorudeni pisomnej ziadosti Objednavatela na
zaplatenie, zaplati banka akikolvek sumu az do vysky 25% zcelkovej sumy diela stym, Ze
obsahom Ziadosti bude blizsie Specifikované porusenie povinnosti Zhotovitela podl'a Zmluvy,
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v obdobi medzi nadobudnutim a¢innosti zmluvy a podpisom protokolu o odovzdani a prevzati diela
a odstraneni vSetkych oznamenych vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny pouzit’ vykonovi bankovil zaruku alebo jej Cast’ v pripade, ak Zhotovitel’
porusi niektorti svoju povinnost’ uhradit’ pefiazné zavizky vratane zmluvnych pokit vyplyvajucich
z tejto zmluvy. V pripade vyuZitia vykonovej bankovej zaruky alebo jej ¢asti Objednavatel'om, bude
Zhotovitel’ bez zbyto¢ného odkladu povinny doplnit’ vykonovi bankovi zaruku do plnej vysky, t.j.
do 25% z celkovej sumy diela, a to najneskor do 14 dni od dorucenia vyzvy Objednavatel’a na jej
doplnenie.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel' ku diiu odovzdania a prevzatia diela zabezpeéi, a pri
podpise protokolu o odovzdani aprevzati diela po vyzvani Objednavatelom odovzda
Objednavatelovi zaruéna bankovu zaruku zabezpedujicu povinnosti Zhotovitel'a pogas zaruénej
doby pre pripad, ze Zhotovitel' nebude plnit’ svoje povinnosti podl'a tejto zmluvy a Objednavatel'ovi
voCi nemu vznikne pohl'adavka (d’alej len ,,zaru¢na bankova zaruka) v sume 5% z celkovej sumy
diela. Zaru¢na bankova zaruka bude vystavena renomovanou bankou podnikajicou na Gzemi SR,
bude obsahovat’ zavizok, ze vlehote 7 dni po dorudeni pisomnej ziadosti Objednavatela na
zaplatenie, zaplati banka akukol'vek sumu az do vysky 5% z celkovej sumy diela s tym, Ze obsahom
ziadosti bude blizsie Specifikované porusenie povijnnosti Zhotovitel'a podl'a Zmluvy, v obdobi pocas
plynutia zaruénej doby na dielo.

Objednavatel’ je opravneny pouzit’ zaruéna bankovi zaruku alebo jej Cast’ v pripade, ak Zhotovitel
nepristupi k sanacii vad diela avady diela neodstrani v stanovenej lehote. V pripade vyuzitia
zarucnej bankovej zaruky alebo jej asti Objednavatelom, bude Zhotovitel’ bez zbytoéného odkladu
povinny doplnit’ zaruénti bankovu zaruku do plnej vysky, t.j. do 5% zcelkovej sumy diela, a to
najneskor do 14 dni od dorucenia vyzvy Objednéavatela na jej doplnenie.

5. Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zavédzuje vykonat’ dielo v terminoch podl'a harmonogramu, ktory tvori Prilohu &. 3

Zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje:

a) prevziat stavenisko v lehote podl'a harmonogramu prac,

b) predlozit’ kontrolny a skisobny plan etapy do 10 dni odo dila podpisu Zmluvy,

c) zacat stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska,

d) realizovat’ stavebné prace do 20 pracovnych dni,

e) uvolnit' stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatelovi, ak sa zmluvné strany
nedohodnt inak.

V pripade poruSenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a), ¢) ae) Zmluvy ma Objednavatel

narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50 € (slovom pét'desiat eur) za kazdy deii ome$kania.

6. Vykonanie Diela

Zhotovitel’ je povinny zabezpelit' pritomnost’ kompetentného zastupcu na stavenisku pocas celej
doby realizacie Diela.

Zhotovitel’ je povinny zabudovat’ material a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou dobou zaruky,
skiiskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené Objednavatelom pisomnou
formou. Nie je pripustné pouzivanie technologii, ktoré si v rozpore s platnymi technickymi,
bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami v§eobecnymi i rezortnymi. Je zakazané
pouzivat’ drobnu i velki mechanizaciu pre montaZne i stavebné prace, ktora bola rozne, pripadne
neodborne upravovana, nie si pre fiu vypracované technické a technologické predpisy a jej
prevadzkovanim by mohli byt porusené predpisy bezpeénostné, hygienické a o ochrane zdravia,
resp. by mohlo ddjst’ k zhorSeniu Zivotného prostredia.

Zhotovitel' je povinny pred zacatim realizacie Diela zabezpelit’ pre svojich pracovnikov v3etky
potrebné Skolenia atesty na bezpe¢nost a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel' zodpoveda za
bezpe¢nost’ a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrZiavanie vSetkych povinnosti pri realizacii
Diela v silade s vyhlaskou ¢&. 147/2013 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach, nariadenim vlady SR ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a d’al§imi zavdznymi predpismi. Pri realizacii Diela je
Zhotovitel’ povinny dodrziavat’ vSetky zavazné predpisy o ochrane zdravia a bezpe&nosti pri praci, o
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ochrane Zivotného prostredia ako aj d’alSie vSeobecne zavidzné pravne predpisy vztahujice sa na

realizaciu Diela.

Zhotovitel urluje zamestnanca Ing. Vladimira Sveca, ktory je zodpovedny za vytvorenie

podmienok bezpe¢nosti a ochrany zdravia zamestnancov na stavenisku a zaroveil urCuje hlavného

koordinatora &innosti Ing. Cubomira Cinéuru.

Zhotovitel’ je povinny ku diiu podpisania Zmluvy odovzdat' Objednavatelovi fotokdpie dokladov

o odbornej sposobilosti svojich pracovnikov vratane fotokopii Zivnostenského listu a osvedCeni

opraviiujucich Zhotovitel'a k realizacii Diela.

Zhotovitel' je opravneny pouzit na zhotovenie Diela subdodavatelov. Zoznam subdodavatel'ov

Zhotovitel'a tvori Prilohu ¢. 4 tejto Zmluvy. V pripade zmeny subdodavatel'a je Zhotovitel' povinny

tuto skutoénost’ bezodkladne oznamit’ Objednavatelovi. Objednavatel’ je povinny do 5 pracovnych

dni pisomne sa vyjadrit' k oznameniu o zmene subdodéavatel'a. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadri, ma

sa za to, Ze zmenu subdodavatela schvalil. V pripade, ak Objednavatel’ s osobou subdodavatel'a

nesuhlasi, Zhotovitel' nie je opravneny prostrednictvom neho vykondvat' Dielo. V pripade, ak

Zhotoyitel’ realizuje Dielo prostrednictvom subdodavatel'ov, zodpoveda ako by Dielo vykonaval

sam.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze

6.7.1 pregital, preveril apochopil vietky pbdmienky realizicie Diela anema knim Ziadne
namietky,

6.7.2  vSetky pozadované vykony a stavebné prace sit mu jasné a nema k nim Ziadne namietky,

6.7.3 na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a persondlu je schopny realizovat
Dielo bez vad, kompletne a funkéne podla vsetkych prislusnych STN v stanovenych
terminoch a kvalite.

Objednavatel’ poveruje funkciou stavebného dozoru Viliama Radaya (€. opravnenia: 06731*10) a

Zhotovitel’ poveruje funkciou vediceho stavby Pavla JanoSka (€. opravnenia: 10756*30%).

Objednavatel’ je povinny odovzdat’ Zhotovitelovi stavenisko podl'a harmonogramu prac bez prav

tretich osob.

Zhotovitel je povinny zabezpeCit’ vytyCenie inZinierskych sieti na vlastné naklady.

Zhotovitel' zodpoveda za primerany poriadok a istotu na stavenisku a je povinny odstraiiovat' na

svoje naklady odpady anelistoty vzniknuté jeho pracami v sulade s prislusnymi pravnymi

predpismi. Zhotovitel' je povinny zabezpeit prevadzkové, socidlne a vyrobné priestory na

zariadenie staveniska na vlastné naklady. Zhotovitel' uhradza vodné a stoc¢né, naklady na odber

energii a ostatné naklady z prevadzkového a socialneho zariadenia staveniska priamo dodavatel'om

tychto sluzieb.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko strazit' 24 hodin denne a to na vlastné néaklady, ak sa zmluvné

strany nedohodni1 inak.

Vsetky docasné zariadenia, doddvka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, do¢asné stavebné

materialy, paliva a vietko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané, nainstalované a

spravne a bezpe€ne prevadzkované Zhotovitel'om ako stiast’” zhotovovanie Diela podla Zmluvy.

Naklady su su¢astou zmluvnej ceny.

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutych

tretim osobam a na veciach pri realizacii prac. Zhotovitel’ sa zavizuje, ze akikol'vek nim spdsobent

Skodu alebo zapriCinenti $kodu pri realizacii diela odstrani tak, ze uvedie poSkodenu cast' do

povodného stavu alebo zaplati nahradu skody v plnej vyske.

Zhotovitel' je povinny vypracovat kontrolny a skisobny plan s cielom preverit a preukazat

vhodnost’ technickych vlastnosti diela podl'a § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach.

Objednavatel’ pozaduje vykonavat’ overovanie kvality stavebnych prac a materidlov skuSkami

(preukaznymi a kontrolnymi) v rozsahu uréenom projektovou dokumentaciou a technologickymi

postupmi prac.

Zhotovitel' je povinny na poziadanie stavebného dozoru predlozit mu vSetky vykresy, vzorky

materialov a iné podklady stvisiace s vykonavanim Diela, vratane vysledkov kontrol kvality —

atesty.

Zhotovitel nie je opravneny vykonat’ akékol'vek zmeny prac bez prikazu stavebného dozoru.

V pripade, ak Zhotovitel’ povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi

uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opétovné poziadanie

vykonat’, pokial’ nie su v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi alebo neodporuji

pravnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy.

Objednavatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne za ucasti
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zainteresovanych subjektov.

V3etky materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitelom musia byt dokladované
certifikatmi zhody v zmysle zakona &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Tie materidly,
stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudi mat, resp. nebudii zodpovedat’ zmluvne
pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel’ na vlastné néklady odstranit’ a nahradit’ bezvadnymi.
Zhotovitel' je povinny bez meSkania a pisomne informovat’" Objednavatel'a o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu diela.

Skuto&nost, ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, vypodty, dodavky, vzorky a vykonané prace
nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykonavanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie zmluvy.

7. Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest' stavebny dennik v slovenskom
jazyku a to v originali a dvoch kdpiach. Jednu képiu je povinny uloZit’ oddelene od originalu, aby
bola k dispozicii v pripade straty alebo znifenia originalu, d’alSiu képiu stavebného dennika si
odobera stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vsetky skuto¢nosti rozhodujuce pre plnenie
Zmluvy, najmi udaje o Casovom postupe prac a ich kvalite, zdévodnenie odchylok vykondvanych
prac od projektovej dokumentacie, udaje dolezité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje pre
posudenie prac organmi Stitnej spravy. Podas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvalo
pristupny. Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i diom odovzdania a prevzatia prac.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit' stavbyveduci, pripade jeho zastupca a ich
nadriadeni. Okrem nich sa opravneni robit’ zdiznam stavebny dozor Objednavatel’a, jeho nadriadeni,
organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy Statnej spravy.

Denné z4znamy sa piSu do knihy s o&islovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi
pre dva oddelitel'né prepisy, ktoré sa &isluju zhodne s pevnymi listami. Denné zadznamy sa zapisuju
zdsadne v ten defi, ked’ sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré si predmetom zapisu. Len
vynimo¢ne sa tak moze urobit’ v nasledujuici defi. Pri dennych zdznamoch sa nesmi vynechat’ vol'né
miesta. *
Ak stavbyvedici do pat pracovnych dni nepripoji svoje nestihlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho stihlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.

Zavizok Zhotovitel'a zhotovit’ Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela Objednavatel'om
v stlade s tymto ¢lankom Zmluvy.

Prevzatim Diela Objednavatel'om prechadza nebezpeéenstvo $kody na Diele na Objednavatela.
Zhotovitel' je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne oznamit' Objednavatelovi, kedy bude
Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.

Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednavatelovi v preberacom konani:

a) 3 x projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia,

b)  zoznam odchylok s ich stru¢nym odévodnenim,

c)  zapisnice a osved&enia o vykonanych skaskach pouzitych materialov,

d)  zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,

e)  zapisnice o vykonani skisky vodotesnosti potrubia,

f)  vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,

g)  stavebny dennik,

h)  doklad o naloZeni s odpadmi,

i) navody na pouzitie zabudovanych zariadeni.

Neodovzdanie ktoréhokol'vek z dokladov uvedenych v bode 8.5 je dovodom na odmietnutie
prevzatia Diela Objednavatel'om.

O odovzdani a prevzati Diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol bude
obsahovat’:

a)  zakladné Gdaje o Diele,

b)  zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,

c)  supis zistenych vad a nedorobkov,

d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,

6
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e)  zoznam odovzdanych dokladov,

f)  prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitelom a jeho prevzati Objednavatel'om,

g) konstatovanie, e diltom odovzdania za¢ina plynit’ zaruéna doba a dizku jej trvania,

h) - pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel’ povinny vyprazdnit’ stavenisko,

i) datum,

j)  podpisy opravnenych osob.

V pripade vyskytu vad ( s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré sami osebe ani v spojeni
s inymi nebrania a nestaZuju uzivanie Diela a neznizuju jeho hodnotu) nie je Objednavatel’ povinny
Dielo prevziat'.

9. Zodpovednost’ za vady Diela a zaru¢na doba

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze Dielo ma v ase jeho odovzdania Objednavatelovi dohodnuté

vlastnosti, 7e spiila vietky technické a ekonomické parametre, 7¢ Dielo bolo vykonané podla

osvedéenych technolégii apodla zavdznych technickych noriem, v silade s hygienickymi,

ekologickymi, protipoZiarnymi, bezpe€nostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel' zodpoveda za

to, ze Dielo nema ziadne vady.

Zarucna doba na Dielo je 60 mesiacov. Zérutifa doba zadina plynit’ diiom podpisania protokolu

o odovzdani a prevzati Diela.

Zhotovitel je povinny nastupit’ na odstranenie reklamovanych vad:

- do 24 hodin pri vadach braniacich uzivaniu Diela alebo vadach, pri ktorych hrozi bezprostredné
riziko nebezpecenstva $kody na zdravi, na zivote alebo na majetku,

- do 3 pracovnych dni pri ostatnych vadach.

Zhotovitel’ je povinny odstranit’ reklamované vady v lehote 5 dni, ak je to technologicky mozné, ak

sa zmluvné strany nedohodnt inak.

Vady Diela reklamované u Zhotovitel'a v zaru¢nej dobe je Zhotovitel’ povinny odstranit’ bezodplatne

pokial’ vznikli v dosledku poruSenia povinnosti zhotovitel'a. Ak vady vznikli z iného dovodu,

zhotovitel’ ich odstrani za Ghradu.

V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s neumerne vysokymi nakladmi a vada by nebrarila

uzivaniu Diela, zmluvné strany sa moézu dohodnut’ na primeranej zl'ave z ceny Diela bez odstranenia

reklamovanej vady.

Zhotovitel’ je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost' za vznik

ktorych popiera, ktorych odstranenie neznesie odklad.

Stavebny material, resp. realizované Casti Diela prechadzaju do vlastnictva Objednavatela ich

zabudovanim. Tym vSak Objednavatel' neprebera na seba zodpovednost' za vady zabudovaného

materialu a stavebnych prac.

Objednavatel’ oznami Zhotovitelovi bez zbytoéného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili pocas

vykonévania Diela, pri odovzdani a prevzati Diela a pogas zaruénej doby.

V pripade, ak Zhotovitel' nezane s odstraiovanim vady alebo neodstrani vady riadne a v€as, ma

Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 € za kazdy zacaty deii omeskania.

Objednavatel’ ma zarovei narok na nahradu $kody prevySujicu zmluvna pokutu.

V pripade, ak Zhotovitel' neodstratiuje oznamené vady riadne a v¢as alebo ak Zhotovitel' zacne

odstrafiovat’ ale neodstratiuje ich riadne, resp. Objednavatel’ predpoklada, ze vad nebudi odstranené

riadne a v€as, ma Objednavatel’ pravo vady odstranit’ sam alebo ich nechat’ odstranit’ tretou osobou

na naklady Zhotovitel'a. V takomto pripade nie je Objednavatel viazany cenami uvedenymi vo

vykaze vymer.

Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednavatel’a na nahradu $kody.

10. Zmluvné pokuty

V pripade:

10.1.1  nedodrZania terminu zhotovenia Diela,

10.1.2  nedodrzania terminov podl’a harmonogramu prac,

10.1.3  omeskania Zhotovitel'a s riadnym a v€asnym protokolarnym odovzdanim Diela

ma Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % z ceny Diela za kazdy deni
omeskania.
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V pripade, ak Zhotovitel’ bez pisomného sithlasu Objednavatel'a nedodrzi projekt, tito Zmluvu alebo
akiikol'vek jej prilohu, pouZije iny stavebny material, iné stavebné postupy, ma Objednavatel’ narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000 € za kazdé takéto poruSenie Zmluvy.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a oznamit’ Objednavatel'ovi zmenu subdodavatela podl'a
¢l. 6.6 Zmluvy ma Objednavatel’ narok na zaplatenie 1.000 € za kazdé porusenie tejto povinnosti.

V pripade akéhokol'vek poruSenia povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy ma Objednavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 €, ak nie je ustanovena osobitna vy3ka.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatel’a na nahradu skody. Objednavatel
ma narok na nahradu skody presahujiicu vysku zmluvnej pokuty.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel' nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’ svoj zavidzok
zo Zmluvy.

11. Odstipenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej Casti odstipit’ v pripade, ak

- Zhotovitel’ v dosledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodavatelom,

- bol na majetok Zhotovitela podany navrh na vyhldsenie konkurzu, ndvrh na povolenie
restrukturalizacie alebo navrh na vykonanie éxekucie - odstipenie bude mozné len v pripade, ze
na majetok zhotovitela bude vyhlaseny konkurz, restrukturalizicia alebo bude prebiehat’
exekucia

- Zhotovitel’ nezhotovuje Dielo v pozadovanej kvallte av sulade so Zmluvou,

- Zhotovitel’ neprevzal stavenisko alebo meska so zacatim prac - ak ide o omeSkanie viac ako 15
pracovnych dni,

- je Zhotovitel' v omeskani s plnenim terminov uvedenych v harmonograme - ak ide o omeSkanie
viac ako 15 pracovnych dni.

Zhotovitel’ méZe od Zmluvy odstipit’ v pripade, ak

- je Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 30 dni po lehote splatnosti,

- Objednavatel' neposkytuje Zhotovitelovi pozadovanii sucinnost potrebni na riadne a v&asné
vykonanie Diela ani do 30 dni po dorudeni pisomného upozornenia Zhotovitela. '

Prace a dodavky vykonané ku diiu odstapenia od Zmluvy sa vyuctujii v preukazatel'nom rozsahu

podla cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.

Odstipenim od Zmluvy sa Zmluva zruSuje ku dilu doru¢enia odstipenia od Zmluvy druhe;j

Zmluvnej strane. Odstapenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran zo

Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedajii &iastoénému plneniu, resp. hodnote Ciastoéného

plnenia Zmluvnych stran zrealizovanych v silade s touto Zmluvou ku dfiu odoslania odstupenia od

Zmluvy. Odstipenie od Zmluvy sa d’alej nedotyka naroku na nahradu $kody vzniknutej poruSenim

povinnosti niektorou zo Zmluvnych stran, ani Zmluvnych ustanoveni tykajicich sa volby prava

alebo vol'by zakona podl'a ustanovenia § 262 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, rieSenia
sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran alebo
vzhl'adom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonceni Zmluvy.

Akykol'vek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ¢elu vyplyva, ze

maja byt plnené aj po zaniku Zmluvy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel je povinny uzavriet audrZiavat' v platnosti poistnii zmluvu na poistenie
zodpovednosti za $kodu spdsobenu na Zivote, zdravi a majetku Objednavatela a tretich 0sob,
ktora bude spdsobend prevadzkovou &innostou Zhotovitel'a, minimalne vo vySke Ceny za
Dielo. Poistna zmluva, resp. jej overena fotokopia bude tvorit’ neoddelitel'nu prilohu ¢&. 5
tejto Zmluvy.

Poistna zmluva podla bodu 12.1 tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt’ vSetky Skody alebo straty
vzniknuté Objednavatelovi alebo tretim osobam odo dfia zacatia prac na stavenisku aZ do
ukondenia odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost’ Zhotovitel'a
pocas zaru¢nej doby aza stratu alebo $kodu spdsobenu Zhotovitelom pocas plnenia
akychkol'vek zavizkov podla tejto Zmluvy vratane odstrafiovania vad, ktoré sa na Diele
prejavia v zarucnej dobe.
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Zhotovitel je povinny zabezpecit' Dielo proti kradezi a poSkodeniu a poistit’ ho proti vzniku
Skody.

Ak nastane akakol'vek strata alebo poskodenie Diela, alebo akejkol'vek jeho Casti,
materidlov alebo zariadeni poCas obdobia, v ktorom je Zhotovitel' povinny sa o ne starat, a
to z akychkol'vek dévodov, je Zhotovitel' povinny na vlastné néklady nahradit’ takato Skodu
tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zaviizuje vinkulovat' v prospech Objednavatel'a vSetky poistné plnenia, na
ktoré moéze vzniknut' ndrok v zmysle poistnych zmluv uzavretych podla tohto ¢lanku
Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny od$kodnit’ Objedndvatel'a za vSetky Skody anaroky suvisiace so
stratou alebo poskodenim akéhokol'vek majetku /iného neZ Dielo/, stvisiace s imrtim alebo
zranenim akejkol'vek osoby ku ktorym doSlo nasledkom vystavby a dokoncenia Diela
a odstrafiovania vad Diela a vo¢i v8etkym narokom na nahradu $kody, sudnym konaniam,
nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v suvislosti s tym vznikni.

Uzatvorenie poistnej zmluvy, ako aj vinkulacia poistného plnenia v prospech Objednévatel'a
nezbavuje Zhotovitela povinnosti nahradji’ Objednavatel'ovi celkovi Skodu spdsobenu
poistnou udalostou na Diele alebo inych veciach, ak prislu$na poist'oviia poskytne poistné
plnenie, ktoré nekryje spdsobent $kodu vo vyske preukazatel'ne vynaloZenych nakladov na
navratenie do povodného stavu Diela alebo inych veci alebo poistné plnenie neposkytne
vobec.

Zhotovitel' je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit Objednavatelovi platné
poistné zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. Zhotovitel' je povinny uzatvorit
prislu$né poistné zmluvy najneskor do 14 dni odo diia podpisania tejto Zmluvy. V pripade,
ak Zhotovite] v danom termine takuto poistni zmluvu neuzatvori, Objednéavatel je
opravneny od Zmluvy odstupit’.

Ak Zhotovitel' porusi povinnost dohodnut’ audrziavat' v platnosti akékol'vek pmsteme
poZzadované touto Zmluvou alebo nepredlozi Objednavatel'ovi doklad o poisteni podl'a teJto
Zmluvy, Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 1000,- €
za kazdé jednotlivé porusenie; narok na nahradu $kody Objednavatel’a tym nie je dotknuty.
Ak Zhotovitel’ nedodrZi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v stlade
stouto Zmluvou, musi od$kodnit Objednavatela za vSetky Skody a naroky, ktoré mu
vzniknu nasledkom nedodrZania tychto podmienok.

Bezpetnost’ a ochrana zdravia pri praci (dalej aj ,,BOZP):

12.11.1 Zhotovitel sa zavdzuje:

- dodrziavat’ bezpe€nostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na
pracovisku,

- vybavit’ seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podl'a
profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku Objednavatel’a,

- minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej innosti na okolie stavby najmé
hlu¢nost’, prasnost, emisie a imisie exhalatov zo spalovacich motorov.

12.11.2 Zhotovitel je povinny upozornit’ Objednavatel'a na vSetky okolnosti, ktoré by mohli
viest’ pri jeho €innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov
Objednavatel'a alebo d’aldich osob, aktoré by pri jeho c¢innosti mohli viest
k ohrozeniu prevadzky alebo bezpeénostného stavu technickych zariadeni
a objektov.

12.11.3 Zhotovitel' je si vedomy, Ze podla ustanovema § 421a Obcianskeho zakonnika,
zodpovedd aj za Skodu spdsobent okolnostami, ktoré maji pdvod v povahe
pristroja alebo inej veci, ktora bola: pouzfta pri plneni zavdzku a tejto zodpovednosti
sa nemdze zbavit'. :



12.11.4 Osoby vykonavajice stavebny dozor su povinné dozerat’ na dodrZiavanie predpisov
o bezpenosti pri praci, o poziarnej ochrane, prepisov o ochrane Zivotného
prostredia a Ziadat’ Zhotovitel'a o odstranenie zistenych nedostatkov.
12.12 Zhotovitel zodpovedd v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov
a s nimi suvisiacich predpisov, najmé Zakonnika préace, zdkona o zamestnanosti a pravnych
predpisov upravujucich zamestnavanie cudzincov a 0sdb bez Statnej prislusnosti.

13. RieSenie sporov

13.1 Spory zmluvnych stran neopraviiuju Zhotovitel'a zastavit’ prace.

13.2 Pri roznosti nazorov na vlastnosti hmdt a stavebnych dielcov, pre ktoré platia
vSeobecné zavizné skuiobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré
sa pouzili pri skuskach, pripadne metéd, modze si kazdd strana dat’ vykonat
materidlno-technické preskiSanie Statnym alebo §titom uzndvanym skuSobnym
miestom pre skusky materidlov. Vysledky tychto skuSok su zavdzné. Néklady na
skusky znasa strana, ktora spor prehrala. 7

13.3  V pripade spornych veci, ktoré nebude mozZné riesit dohodou zmluvnych stran,
poZiada jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

13.4  Zmluvny vztah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na tzemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prislusny sid SR a to v jazyku slovenskom. Zavézny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.

14. Zaverecné ustanovenia

14.1 Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mdZzu byt menené, dopinané, resp. zrusené iba
pisomnou formou po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit’ neoddelitel'na
sucast’ zmluvy. )

14.2 Zmluva nadobtida platnost’ diom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Zmluva
je u¢inna ditom nasledujicim po dni jej zverejnenia na stranke uZivatel'a a prideleni NFP.

14.3 Zhotovitel' je povinny pred podpisom Zmluvy preukdzat sa uzatvorenim poistenia

pre pripad zodpovednosti za S$kodu vzniknutd inému v suvislosti s ¢innostou alebo
vztahom Zhotovitel'a a jeho subdoddvatelov a to na poistni sumu vo vysSke ceny
predmetu diela Zhotovitela, a zroveil je povinny udrZiavat' uvedené poistenia v
platnosti po celt dopu trvania tejto zmluvy.

14.4 Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a vieobecne zaviaznych pravnych predpisov SR.

14.5 Tato zmluva je vyhotovend v S$tyroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechédva
Objednavatel’ a dva Zhotovitel.

14.6 Neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha ¢. 1- Rozpocet
Priloha ¢. 2 — Harmonogram prac
Priloha €. 3 — Zoznam subdodéavatel'ov

14.7 Zmluvné strany vyhlasuj, Ze obsah zmluvy im je znamy, plne s nim suhlasia a preto

zmluvu na znak bezvyhradného sthlasu s celym jej textom podpisuju.

V Havaji diia 29.03.2016 V Bratislave diia 29.03.2016

| ~
_ e |
....................................................... 0 w
Objednavatel’ &“X:j Zhotovitel’
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Priloha €.1 Zmluvy o dielo zo diia 23.03.2016
Nazov stavby: REKONSTRUKCIA VYKUROVANIA
ZS HAVAJ

CELKOVE NAKLADY

Zhotovitel:"V.l.Trade s.r.o. Nitra

4 KOTOLNA - REKONSTRUKCIA UK

3 USTREDNE KURENIE 88 630,00 €
O ELEKTRO + MaR 11 750,00 €

© PLYNOFIKACIA KOTOLNE 600,00 €

611,00 €
KOTOLNA - REKONSTRUKCIA - Spoiu: 101 591,00 €
OBJEKT + TELOCVICNA - REKONSTRUKCIA UK 59 309,00 €
rozpocet bez DPH 160 900,00 €
DPH % 20 32180,00 €
rozpocet <_.m,~m:o DPH 193 080,00 €
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