

## ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

---

(ďalej v texte len „Zmluva“)

### Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Názov : Obec Havaj  
Sídlo : Havaj 13, 090 23 Havaj  
Štatutárny orgán: Stanislav Viňarský, starosta obce  
IČO: 00 330 469  
DIČ: 2020822276  
Bankové spojenie:  
IBAN:

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:  
a) zmluvných: Stanislav Viňarský, starosta obce  
b) technických: Stanislav Viňarský, starosta obce

(ďalej len "Objednávateľ")

A

Názov: EKO SVIP, s.r.o.  
Sídlo: Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov  
Štatutárny orgán: Ing, Peter Bujňák, konateľ  
Zapísaná v: OR OS Prešov, oddiel Sro, vl. 10621/P  
IČO: 36 449 717  
DIČ: 2020004646  
IČ DPH: SK2020004646  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
IBAN: SK24 0200 0000 0012 0525 2257

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:  
a) zmluvných: Ing. Peter Bujňák  
b) technických: Ing. Pavol Urda

Číslo telefónu: 051 45 21 375  
Číslo faxu: -  
Email: [ekosvip@ekosvip.sk](mailto:ekosvip@ekosvip.sk)

(ďalej len "Zhotoviteľ")

## **Článok II. PREAMBULA**

2.1 Táto Zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania na predmet zákazky

### **„ČASŤ 1: Obnova budovy základnej školy v obci Havaj“**

2.2 Vzhľadom na charakter financovania realizácie tejto Zmluvy, zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii Projektu.

## **Článok III. PREDMET ZMLUVY**

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy sú stavebné práce v rámci projektu financovaného z prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Predmet Zmluvy je špecifikovaný v Prílohe č. 1. a 2. tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“).
- 3.2. Dielo bude realizované v súlade s Prílohou č. 1 oceneného výkazu výmer a projektovej dokumentácie ktorá je súčasťou súťažných podkladov uložených v profile verejného obstarávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
- 3.3. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Projektu potrebné.
- 3.4. Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

## **Článok IV. KVALITA PREDMETU ZMLUVY**

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy, riadne a včas, bez väd a nedostatkov brániacich jeho riadnemu používaniu.
- 4.2. Pri realizácii Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie a slovenskými technickými normami, v súlade s projektovou dokumentáciou a je viazaný prípadnými pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 4.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v bode 3.2 tejto Zmluvy, ako aj so skutočným stavom lokality, ktorej sa realizácia Diela týka.
- 4.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

## **Článok V. CENA, PLNENIE A PLATOBNÉ PODMIENKY**

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela je:

5.1.1 v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy (cena Diela):

Spolu bez DPH	596.981,36 eur
DPH 20%	119.396,27 eur
Spolu	716.377,63 eur

Slovom Sedemstošestnásťtisíc tristosedemdesiatsedem 63/100 eur

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

- 5.2 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.
- 5.3 Jednotlivé časti Ceny za Dielo sú určené v Prílohách tejto Zmluvy. Zmluvné strany výslovne uvádzajú, že Príloha určujúca Cenu za Dielo je úplná a záväzná a k jej zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to výlučne postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a touto Zmluvou.
- 5.4 Vyššie uvedená Cena za Dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniam a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poisťného, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a príslušných používaných komunikáciách, odvozu stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu a pod.
- 5.5 Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť Cenu za Dielo, resp. za jednotlivé časti Diela, ktorá je vypočítaná v súlade s Prílohami Zmluvy.
- 5.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
- 5.7 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác na základe súpisu dodávok a vykonaných prác schváleného stavebným dozormom v mesačných intervaloch. Prvá faktúra môže byť vystavená po troch mesiacoch od prevzatia staveniska. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi dva originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.
- 5.8 Faktúra je splatná v zmysle § 340b ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení do 60 dní od jej doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktúr bola stanovená primerane k právam a povinnostiam oboch zmluvných strán a s prihliadnutím na spôsob financovania predmetu Zmluvy z POO.
- 5.9 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Ďalej sa Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
- a) číslo Zmluvy,
  - b) termín splatnosti faktúry,
  - c) forma úhrady,
  - d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
  - e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
  - f) kód projektu, názov projektu (ak relevantné)

V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi podľa ods. 5.10 tohto článku Zmluvy.

- 5.10 Prílohou každej faktúry musí byť:
- a) Protokol o prevzatí – súpis skutočne dodaných prác s uvedením množstva a cien podľa rozpočtu za fakturované obdobie, s celkovou cenou. Súpis bude odsúhlasený stavebným dozormom a bude vyhotovený a predložený aj v elektronickej forme vo formáte súboru .xls/xlsx (MS Excel). Za odsúhlasený súpis prác a dodávok sa považuje taký súpis, ktorý je na každej strane označený pečiatkou a podpisom Zhotoviteľa, stavebného dozoru a Objednávateľa.
  - b) Fotodokumentáciu o skutočne vykonaných prácach a dodávok v dvoch vyhotoveniach;
  - c) Čestné vyhlásenie Zhotoviteľa, ktorým potvrdí úhradu všetkých splatných záväzkov voči každému subdodávateľovi, ktorému Zhotoviteľ zveril vykonanie niektorej časti diela, resp. prác a dodávok na diele, či časti diela, a to za vykonané plnenie, za ktoré vystavuje zhotoviteľ faktúru podľa tejto Zmluvy objednávateľovi. Objednávateľ je oprávnený

požadovať preukázanie tvrdení Zhotoviteľa uvedených v čestnom prehlásení a to výzvou zaslanou Zhotoviteľovi v lehote na jej zaplatenie. V prípade, ak sa čestné vyhlásenie Zhotoviteľa ukáže nepravdivým, resp. Zhotoviteľ jeho znenie nepreukáže, je Objednávateľ oprávnený takto vystavenú faktúru neuhradiť, a to až do doby preukázania úhrady splatných záväzkov voči každému subdodávateľovi, ktorému Zhotoviteľ zveril vykonanie fakturovanej časti diela, resp. prác a dodávok na dielo, či časti diela zo strany zhotoviteľa. Postup Objednávateľa v súlade s týmto bodom Zmluvy zmluvné strany nepovažujú za porušenie Zmluvy zo strany Objednávateľa ako ani za omeškanie Objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku podľa tejto Zmluvy.

d) V prípade fakturovania poplatkov za uskladnenie odpadu, alebo recykláciu budú prílohou faktúry aj vážne lístky resp. potvrdenie o recyklácii vystavené prevádzkovateľom skládky.

5.11 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchylné od projektovej dokumentácie bez písomného príkazu Objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí. Ak Zhotoviteľ vykoná práce bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchylné od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok na písomnú výzvu Objednávateľa ich Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni. V prípade, že ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.

5.12 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvnú cenu Diela a/alebo jeho jednotlivých častí je možné meniť po vzájomnej dohode Zmluvných strán **na základe Mechanizmu úpravy jednotkových cien v systéme CENEKON** v rozsahu jeho nevykonanej časti, pred samotnou realizáciou nevykonanej časti diela nasledovným spôsobom:

#### **Mechanizmu úpravy jednotkových cien**

V prípade, ak dôjde k rastu tovarov, stavebných materiálov a prác (ďalej len jednotkových cien) o viac ako 5 % oproti úrovni medzi predložením cenovej ponuky a času realizácie vzťahujúcej sa k dotknutým nezrealizovaným položkám základného rozpočtu/výkazu výmer.

Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi na schválenie návrh úpravy jednotkových cien tovarov, stavebných materiálov a prác. Úprava jednotkových cien bude kalkulovaná nasledovne:

- A) Pre materiály a práce obsiahnuté v databáze CENEKON sa jednotková cena položky podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy vynásobí:
- I. Číslom zodpovedajúcemu podielu ceny tejto položky v databáze CENEKON aktuálnej v čase predkladania návrhu na úpravu a ceny tejto položky v databáze CENEKON platnej v čase podpisu tejto Zmluvy pokiaľ tento podiel nespadá do číselného intervalu (0,95;1,05)
  - II. 1, pokiaľ podiel podľa bodu A časť I. spadá do intervalu (0,95;1,05).
- B) Pre materiály a práce ktoré nie sú obsiahnuté v databáze CENEKON sa jednotková cena položky upraví na základe návrhu Zhotoviteľa nasledovne:

Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi aktuálnu cenovú ponuku a pôvodnú cenovú ponuku dodávateľa tejto položky. V prípade, že podiel cien týchto ponúk bude väčší ako 1,05 Objednávateľ môže požadovať navýšenie ceny položky v tomto pomere. Navýšenie ceny podlieha súhlasu Objednávateľa. Ak takýto postup nie je možný alebo takýto postup nie je pre Zhotoviteľa akceptovateľný, navýšenie ceny bude určené na základe znaleckého posudku.

Náklady na vypracovanie znaleckého posudku znáša Zhotoviteľ.

5.13 Úprava ceny diela na základe **Mechanizmu úpravy jednotkových cien** sa vykoná dodatkom k Zmluve, ktorý sa týmto zmluvné strany zaväzujú podpísať v lehote do 30 dní od doručenia výzvy zhotoviteľa na jeho uzatvorenie spolu s písomným oznámením zhotoviteľa o úprave ceny diela. Zhotoviteľ vyhotoví súpis stavebných prác a dodávok zo základného rozpočtu neprestavanej časti diela po stavebných objektoch, takto ocenený súpis bude upravený na základe **Mechanizmu úpravy jednotkových cien**. Pri dodatkoch k Zmluve sa ako príloha dodatku doloží súpis podľa vyššie uvedeného princípu.

## **Článok VI. ČAS PLNENIA**

- 6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy **do 6 mesiacov od prevzatia staveniska**. Objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa k prevzatiu staveniska.
- 6.2. Dodržiavanie termínov podľa bodu 6.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
- 6.3. V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, Objednávateľ bude žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy.
- 6.4. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, pandémie, povodeň, zemetrasenie, výbuch, teroristický útok a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle (napr. v prípade extrémnych poveternostných podmienok) a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.
- 6.5. Primeranú dobu, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela. Prerušenie výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do päť dní, od kedy odpadli dôvody prerušenia.
- 6.6. V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.
- 6.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.
- 6.8. Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
- 6.9. Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. Objednávateľ má právo vyzvať zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia diela len z dôvodov vyššej moci, výkonu úradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom prípade v záujme predchádzania vzniku škôd na zdraví a majetku. V prípade prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hroziacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela v súlade s podmienkami fakturácie a za podmienky, že sú vykonané riadne a včas.

## **Článok VII. MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY**

- 7.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Podľa projektovej dokumentácie (Príloha č. 2 Zmluvy).

## **Článok VIII. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY**

- 8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa

- a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
- b) Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jedenkrát za 14 dní a pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor Objednávateľa na základe výzvy niektorej zmluvnej strany, a na základe časového plánu vopred dohodnutého Zmluvnými stranami.
- c) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. V.
- d) Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- e) Každá zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.

## 8.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa

- a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
- b) Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe č.3 tejto Zmluvy (ak relevantné). Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky.

Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní a iných súvisiacich právnych predpisov (o.i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä

- i. prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri partnerov verejného sektora,
  - ii. zabezpečiť splnenie povinnosti podľa písm. i) u každého subdodávateľa a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením predmetu tejto Zmluvy,
  - iii. oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona o verejnom obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na plnení predmetu Zmluvy,
  - iv. zabezpečiť, aby subdodávatelia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky; nový subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.
- c) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy;
  - d) Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu na mieste plnenia Zmluvy, prípadne v iných priestoroch Objednávateľa; likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi;

- e) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny;
  - f) Zhotoviteľ je povinný najmenej tri pracovné dni vopred informovať Objednávateľa o tom, že vykonané práce budú zakryté a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto vykonaných prác, ktoré boli zakryté. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené;
  - g) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi;
  - h) Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva,
  - i) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len pracovníkmi, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
  - j) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vykonávanie činnosti a plnenie pracovných povinností s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, s takými zamestnancami Zhotoviteľa, ktorí majú platný preukaz, osvedčenie alebo doklad. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou;
  - k) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou;
  - l) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi určené zákonom MV SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva;
  - m) Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá Dielo Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené Dielo prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvnej strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter väd alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak.
  - n) Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov. V súlade s plánom likvidácie a zhodnotenia odpadu vznikajúceho pri výstavbe.
- 8.3 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne písomne informovať druhú Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- 8.4 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- 8.5 Ak Zhotoviteľ neposkytne Objednávateľovi výkonovú záruku podľa bodu 5.2 považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy.
- 8.6 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.
- 8.7 Okrem vyššie uvedených povinností má Zhotoviteľ povinnosť poskytnúť plnú súčinnosť Objednávateľovi tak, aby Objednávateľ mohol splniť povinnosti, ktoré vyplývajú Žiadateľovi/Prijímateľovi, Objednávateľovi, z POO v súvislosti s princípom „výrazne nenarušiť“. Zhotoviteľ zabezpečí:

- a) aby aspoň 70 % (hmotnosť) zdravotne nezávadného stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu uvedeného v kategórii 17 05 04 v Európskom zozname odpadov rozhodnutím 2000/532/ES) vyprodukovaného na stavenisku bolo pripravených na opätovné použitie, recykláciu a ďalšie zhodnotenie materiálu a to vrátane činností spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály, splnenie podmienky preukazuje Zhotoviteľ nasledujúcimi dokladmi:
- potvrdením alebo iným dokladom o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie alebo demolácie spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi obsahujúci údaje odovzdávajúceho a prijímajúceho, číslo odpadu, množstvo odpadu, spôsob nakladania s odpadom a dátum prijatia odpadu;
  - informáciou o následnom nakladaní s odpadmi, ak nasledovným držiteľom odpadov nie je zariadenie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov;
  - sumarizáciou údajov o vzniku stavebných odpadov a odpadov z demolácie a následnom nakladaní s ním preukazujúcou splnenie požiadavky, aby minimálne 70 % hmotnosti takéhoto nie nebezpečného odpadu bolo zhodnocovaných – v rozsahu Ohlásenia o vzniku odpadov a nakladaní s ním.
- b) že realizácia obnovy budovy bude v súlade s normou ISO 20887/2020 Udržateľnosť budov a stavebno-inžinierskych prác, splnenie podmienky po ukončení stavebných prác preukazuje Zhotoviteľ vyhlásením Zhotoviteľa alebo odborného technického dozoru, že realizácia obnovy budovy bola v súlade s normou ISO 20887/2020 Udržateľnosť budov a stavebno-inžinierskych prác,
- c) aby pri stavebných prácach boli prijaté opatrenie na zníženie hluku, prachu a emisií znečisťujúcich látok v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spolu s vykonávacou vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov,
- d) najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých v novej konštrukcii na konštrukcie, obklady a povrchové úpravy a použitých pri renovácii konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav bolo recyklovaných / opätovne použitých, alebo pochádzali z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, ako sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. Normy FSC/PEFC alebo ekvivalentné normy, splnenie podmienky preukazuje Zhotoviteľ dokladmi o pôvodne recyklovaného / opätovne použitého dreva alebo certifikátmi použitých materiálov alebo výrobkov spolu so súhrnnou tabuľkou obsahujúcou informácie o názve, druhu a množstve materiálu a type dokladu/certifikátu.
- 8.8 Zhotoviteľ akceptuje systém financovania projektu z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR. Omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry, ktoré je spôsobené administratívnymi procesmi poskytnutia finančného príspevku na strane poskytovateľa financovania nezakladá Zhotoviteľovi nárok na úrok z omeškania.

## **Článok IX. STAVEBNÝ DOZOR A STAVEBNÝ DENNÍK**

- 9.1 Objednávateľ poveril na Diela vykonávaním funkcie stavebného dozoru: .....,
- 9.2 Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.



- 9.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: Ing. Jozef Duda-Bašista, osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho č.: 13719 .
- 9.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľa.
- 9.6 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela.

## **Článok X. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA**

- 10.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom ukončení všetkých častí Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu.
- 10.2 Objednávateľ bude Dielo preberať po ukončení celého diela. Zhotoviteľ bude informovať písomne a zápisom v stavebnom denníku Objednávateľa o pripravenosti časti Diela na jeho odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania časti Diela.
- 10.3 Objednávateľ prevezme dokončené Dielo v súlade s touto Zmluvou od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami Zmluvných strán a stavebným dozorom. Písomné poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.3.1 Objednávateľ prevezme Dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.
- 10.3.2 Pripravenosť Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi v súlade s bodom 10.2. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa bodu 10.3.3 tohto článku Zmluvy.
- 10.3.3 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť Diela najmä:
- a) Príslušnú kópiu časti Stavebného denníka,
  - b) Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad,
  - c) Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, pasporthy, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení,
  - d) Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty,
  - e) Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,
  - f) Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými,
  - g) Doklad o spôsobe likvidácie odpadov,
  - h) Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela nasledovne tlačené vyhotovenie a jedenkrát v CD/DVD formáte,
  - i) Fotodokumentácia realizácie stavby Diela.
  - j) Zhotoviteľ sa **zaväzuje predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel)** ako aj predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel)

- každú odsúhlasenú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu Zmluvy.
- 10.3.4 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 10.3.3, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom prípade môže Objednávateľ odoprieť prevzatie Diela.
- 10.3.5 Ak pri odovzdaní a prevzatí Diela budú zistené vady alebo nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu diela, nepovažuje sa Dielo za riadne vykonané a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo neprevziať.
- 10.4 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania Diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.5 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (článok XI.) nie je odovzdaním Diela dotknutá.
- 10.6 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, resp. jeho časti, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom odovzdania Diela.
- 10.7 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.
- 10.8 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj:
- Kompletný stavebný denník;
  - Iné doklady v kompletnej verzii.

#### **Článok XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU**

- 11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 11.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v článku III. tejto Zmluvy v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami a európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje záruku 60 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba.
- 11.3. Plnenie má vady ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v Zmluve, napr.:
- nie je dodané v dohodnutej kvalite,
  - vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
- 11.4. Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 11.5. Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu Diela písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do pätnástich pracovných dní, Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať vadu do 24 hodín od jej oznámenia a odstrániť ju najneskôr do 48 hodín od jej telefonického nahlásenia. V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času Zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi e-mailom a zároveň doplní do 3 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.
- 11.7. Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania kompletného Diela bez väd, t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela, resp. dňom podpisu posledného protokolu o odstránení väd a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní Diela, resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie väd dorúčením reklamácie.
- 11.8. Uvedenie väd Diela v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných väd zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.
- 11.9. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich odstrániť na náklady Zhotoviteľa.
- 11.10 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 11.11. Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela zistené počas záručnej doby odstraňovať.

- 11.12. Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.
- 11.13. Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených vád v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.
- 11.14. Záručná lehota na reklamované Dielo sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.
- 11.15. Pred uplynutím záručnej doby t.j. v poslednom mesiaci trvania záručnej doby, bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie doterajšej prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady.
- 11.16. Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.

## **Článok XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU**

- 12.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý financovania realizácie Diela z POO a vyhlasuje, že berie na vedomie možnú výšku škody, ktorú môže Objednávateľovi spôsobiť porušením svojich povinností.
- 12.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené.
- 12.3. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

## **Článok XIII. ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV**

- 13.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:
- Za nedodržanie termínu dokončenia Diela, zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.
  - Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných vád v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,00 € za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.
  - Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa harmonogramu prác zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
  - Za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z celkovej Ceny za Dielo za každé porušenie tejto povinnosti. Takéto porušenie bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
  - V prípade zistenia požitia .alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v Objektoch Objednávateľa, podľa bodu 8.2 písmeno d) tejto Zmluvy, u pracovníkov Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 1000,00€ za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie. Týmto nezaniká nárok Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.

- V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 200,00€ za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.
  - V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov (bod 8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2. d) sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo:
    - odstúpiť od Zmluvy
    - má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej hodnoty diela za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).
- 13.2. Odstúpenie od Zmluvy neznamena zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.
- 13.3. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniča nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený domáhať sa náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu.

#### **ČLÁNOK XIV. ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA**

- 14.1. Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy a na nižšie uvedené zodpovedné osoby:
- za Zhotoviteľa:
- a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:  
titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Peter Bujňák, konateľ  
Tel: 051 45 21 375  
Email: [ekosvip@ekosvip.sk](mailto:ekosvip@ekosvip.sk)
- b) Za technické riešenie:  
titul, meno a priezvisko, funkcia : Ing. Pavol Urda, obchodno-technický riaditeľ  
Tel: 0905 252 146  
Email: [pavol.urda@ekosvip.sk](mailto:pavol.urda@ekosvip.sk)
- za Objednávateľa:
- a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:  
titul, meno a priezvisko, funkcia :  
Tel:  
Email:
- b) Za technické riešenie:  
titul, meno a priezvisko, funkcia :  
Tel:  
Email:
- 14.2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.
- 14.3. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 14.4. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevyklučuje prekážka, ktorá nastala až v

- čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
- 14.5. Zmeny a doplnenia tejto Zmluvy je možné realizovať v súlade s §18 ZVO. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.
- 14.6. Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Poskytovateľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy a svojím podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.
- 14.7. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP na financovanie predmetu zákazky a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

#### **Článok XV.**

#### **TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU**


- 15.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.
- 15.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy, a to z dôvodov uvedených v Obchodnom zákonníku a dôvodov uvedených v tejto Zmluve. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 15.8 tohto článku Zmluvy.
- 15.3 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy. Objednávateľ si takisto vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy v prípade, kedy nebola poskytnutá dotácia na predmet plnenia a finančné možnosti objednávateľa neumožňujú financovanie výdavkov spojených s plnením tejto zmluvy.
- 15.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä:
- a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a EÚ v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán;
  - b) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
  - c) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
  - d) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
  - e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,
  - f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní v zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac ako 7 dní,
  - g) neposkytnutie výkonovej záruky podľa bodu 5.2 tejto Zmluvy,
  - h) porušenie bodu 8.2. c) Zmluvy,
  - i) iné podstatné porušenie podľa textu Zmluvy.
- 15.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
- 15.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
- 15.7 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
- 15.8 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:

- a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
- b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
- c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Čl. V tejto Zmluvy.

## Článok XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 16.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a EÚ.
  - 16.2 Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva nadobúda platnosť podpísaním Zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť tejto Zmluvy a povinnosti z nej vyplývajúce pre jej účastníkov nastanú po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že:
    - a) dôjde k nadobudnutiu účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu (PPM).
    - b) a zároveň dôjde k naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, teda účinnosť táto zmluva nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy písomne.,
- Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať zhotoviteľa o týchto skutočnostiach.
- 16.3 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria Prílohy
    - Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer
    - Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia
    - Príloha č. 3 – Časový plán výstavby diela (harmonogram)
    - Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov
  - 16.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dostane dva Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
  - 16.5 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
  - 16.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

V Hlavaji, dňa 22. 11. 2024



Objednávateľ

Stanislav Viňarský  
starosta obce  
Podpis a pečiatka



V Sabinove, dňa 20. 11. 2024



Zhotoviteľ

Ing. Peter Bujňák  
konateľ EKO SVIP, s.r.o.  
Podpis a pečiatka

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: IMPORT\_ZS\_HAVAJ  
Stavba: OBNOVA BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OBCI HAVAJ

JKSO:  
Miesto: Havaj

KS:  
Dátum: 6.11.2024

Objednávateľ:  
Obec Havaj

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

IČO: 36449717  
IČ DPH: SK2020004646

Projektant:  
Ing. Miloš Singovszki, PhD., MBA

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
Ing. Miloš Singovszki, PhD., MBA

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **596 981,36**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	596 981,36	119 396,27

**Cena s DPH** **v EUR** **716 377,63**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 22.11.2024



Dátum a podpis: 20.11.2024



Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: IMPORT\_ZS\_HAVAJ

Stavba: OBNOVA BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OBCI HAVAJ

Miesto: Havaj

Dátum:

06.11.2024

Objednávateľ: Obec Havaj

Projektant:

Ing. Miloš Singovszki,  
PhD., MBA

Zhotoviteľ: EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

Ing. Miloš Singovszki,  
PhD., MBA

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>596 981,36</b>	<b>716 377,63</b>
<b>A</b>	<b>ENERGETICKÉ AKTIVITY</b>	362 551,98	435 062,38
01	Zateplenie	152 792,38	183 350,86
A03-D	Osvetlenie	54 326,22	65 191,46
A03-E	Obnoviteľné zdroj...	43 514,39	52 217,27
04	Adaptačné opatrenia	111 918,99	134 302,79
<b>B</b>	<b>INÉ AKTIVITY</b>	234 429,38	281 315,26
B-01	Aktivity realizova...	234 429,38	281 315,26



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

OBNOVA BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OBCI HAVAJ

Objekt:

A - ENERGETICKÉ AKTIVITY

Časť:

**01 - Zateplenie**

JKSO:

Miesto: Havaj

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Havaj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

IČO:

36449717

IČ DPH:

SK2020004646

Projektant:

Ing. Miloš Singovszki, PhD., MBA

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Miloš Singovszki, PhD., MBA

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>152 792,38</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	152 792,38	20,00%	30 558,48
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>183 350,86</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

OBNOVA BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OBCI HAVAJ

Objekt:

A - ENERGETICKÉ AKTIVITY

Časť:

**01 - Zateplenie**

Miesto:

Havaj

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Havaj

Projektant:

ing. Milan  
Singovszki, PhD.,

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

ing. Milan  
Singovszki, PhD.,  
MDA

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**152 792,38**

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

8 720,11

713 - Izolácie tepelné

66 894,50

764 - Konštrukcie klampiarske

3 504,32

766 - Konštrukcie stolárske

73 673,45

# ROZPOČET

Stavba:

OBNOVA BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OBCI HAVAJ

Objekt:

A - ENERGETICKÉ AKTIVITY

Časť:

**01 - Zateplenie**

Miesto:

Havaj

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Havaj

Projektant:

ing. MIBUS  
Singovszki, PhD.,  
MBA

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

ing. MIBUS  
Singovszki, PhD.,  
MBA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**152 792,38**

D 6

### Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

**8 720,11**

23	K	622461063.S1	Vonkajšia omietka stien a soklov pastovitá silikónová ryhovaná, hr. 2 mm - vyspravenie vonkajších ostiení po osadení okien	m2	173,500	17,64	3 060,54
29	K	625250312.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z bieleho EPS hr. 20 mm	m2	173,500	32,62	5 659,57

D 713

### Izolácie tepelné

**66 894,50**

5	K	713111111.S1	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne, hr. 400 mm (2x200 mm)	m2	1 033,295	4,41	4 556,83
6	M	631440004600.S	Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	2 107,922	29,55	62 289,10
21	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	25,295	1,92	48,57
7	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%		1,40	0,00

D 764

### Konštrukcie klampiarske

**3 504,32**

33	K	764410750.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	163,600	20,16	3 298,18
34	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	163,600	1,26	206,14

D 766

### Konštrukcie stolárske

**73 673,45**

8	K	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	830,300	13,61	11 300,38
9	M	611410005500.S1	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 600x1050 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	14,000	147,85	2 069,90
10	M	611410005300.S2	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 400x500 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	3,000	91,97	275,91
11	M	611410008100.S3	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1750x650 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	6,000	216,16	1 296,96
12	M	611410010100.S	Plastové okno dvojkridlové OS+O, vxš 1750x1450 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	28,000	452,57	12 671,96
13	M	611410007000.S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 900x600 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	3,000	139,96	419,88
14	M	611410007000.S5	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1150x900 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	4,000	196,81	787,24
15	M	611410008100.S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1300x1300 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	32,000	266,75	8 536,00
16	M	611410008200.S6	Plastové okno dvojkridlové OS, vxš 2000x1000 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	38,000	379,70	14 428,60
17	M	611410010400.S	Plastové okno trojkridlové OS+O, vxš 1950x1500 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	17,000	612,73	10 416,41
18	M	611410006400.S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1150x800 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	2,000	182,60	365,20
19	M	611410005300.S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 600x600 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	2,000	121,48	242,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	611410005500.S	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 500x1000 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	7,000	131,77	922,39
24	K	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	37,500	25,20	945,00
25	M	611720000200.S R11	Dvere exteriérové plastové dvojkřídlové plné, šírka 1600 mm, výška 2100 mm	ks	1,000	1 510,52	1 510,52
28	M	611720000200.S R112	Dvere exteriérové plastové dvojkřídlové plné, šírka 1700 mm, výška 1970 mm	ks	1,000	1 049,89	1 049,89
26	M	611720000200.S R3112	Dvere exteriérové plastové plné, šírka 800 mm, výška 1970 mm	ks	1,000	560,13	560,13
27	M	611720000200.S R311	Dvere exteriérové plastové plné, šírka 900 mm, výška 1970 mm	ks	3,000	560,66	1 681,98
30	K	766694143.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm	ks	144,000	8,19	1 179,36
31	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	163,600	16,13	2 638,87
32	K	766694985.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	144,000	2,52	362,88
22	K	998766102.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	13,965	0,79	11,03

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

OBNOVA BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OBCI HAVAJ

Objekt:

A - ENERGETICKÉ AKTIVITY

Časť:

**A03-D - Osvetlenie**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Havaj

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Projektant:

Ing. Miloš Singovszki, PhD., MBA

Spracovateľ:

Ing. Miloš Singovszki, PhD., MBA

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36449717

IČ DPH:

SK2020004646

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**54 326,22**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	54 326,22	20,00%	10 865,24

**Cena s DPH**

**v EUR**

**65 191,46**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

OBNOVA BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OBCI HAVAJ

Objekt:

A - ENERGETICKÉ AKTIVITY

Časť:

**A03-D - Osvetlenie**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Havaj

Projektant:

ing. Ivánus  
Singovszki, PhD.,  
MgA  
Spracovateľ:  
Singovszki, PhD.,  
MgA

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**54 326,22**

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8 221,50

21-M - Elektromontáže

41 632,25

M - Práce a dodávky M

2 658,07

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

2 658,07

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 814,40

# ROZPOČET

Stavba:

OBNOVA BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OBCI HAVAJ

Objekt:

A - ENERGETICKÉ AKTIVITY

Časť:

**A03-D - Osvetlenie**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Havaj

Projektant:

ing. Vilmos  
Singovszki, PhD.,  
MgA

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

ing. Vilmos  
Singovszki, PhD.,  
MgA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**54 326,22**

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 8 221,50

1	K	974032870.S	Drážkovanie pre kabeláž	m2	1 450,000	5,67	8 221,50
---	---	-------------	-------------------------	----	-----------	------	----------

D 21-M Elektromontáže 41 632,25

2	M	348130002412	Svietidlo interiérové kancelárske 19W	ks	182,000	41,20	7 498,40
3	M	348130002160.S	Bodové svietidlo - WC 12 W	ks	30,000	14,99	449,70
4	M	348150001200.S	LED svietidlo núdzové 4W	ks	35,000	32,13	1 124,55
5	M	348140004100.S	Svietidlo trubcové 14W	ks	106,000	15,75	1 669,50
6	M	348330000100.S	Svietidlo reflektor 67W	ks	20,000	162,63	3 252,60
7	M	345320000900.S	Vypínač č. 1	ks	44,000	4,41	194,04
8	M	345320001000.S	Vypínač č. 5	ks	16,000	4,72	75,52
9	K	210010001.S	Montáž elektro	hod	650,000	22,67	14 735,50
10	K	210120401.S	Montáž Istič + RCD	hod	10,000	37,81	378,10
11	M	341610014300.S	Kábel N2XH-J 3x1,5 mm2	m	2 200,000	1,46	3 212,00
12	M	345610005300.S	Svorka Wago 3	ks	250,000	0,13	32,50
13	M	341610013700.S	Kábel N2XH-O 3x1,5 mm2	m	650,000	1,68	1 092,00
14	M	358220042100.S	Istič + RCB B10/003	ks	15,000	42,21	633,15
15	K	210201906.S	Montáž svietidla	ks	373,000	19,53	7 284,69
21	K	998921203.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%		0,45	0,00

D M Práce a dodávky M 2 658,07

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 2 658,07

16	M	404610002700	Senzor pohybu a svitu	ks	44,000	42,71	1 879,24
17	M	345410002400.S	Krabica inštaláčna	ks	150,000	0,23	34,50
18	M	345410002500.S	Inštaláčna krabička pod vypínač	ks	271,000	0,23	62,33
19	K	220711040.S	Montáž senzora	ks	44,000	15,50	682,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 814,40

20	K	HZS000110.S	Murárske práce	hod	80,000	22,68	1 814,40
----	---	-------------	----------------	-----	--------	-------	----------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

OBNOVA BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OBCI HAVAJ

Objekt:

A - ENERGETICKÉ AKTIVITY

Časť:

**A03-E - Obnoviteľné zdroj...**

JKSO:

Miesto: Havaj

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Havaj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

IČO:

36449717

IČ DPH:

SK2020004646

Projektant:

Ing. Miloš Singovszki, PhD., MBA

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Miloš Singovszki, PhD., MBA

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>43 514,39</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	43 514,39	20,00%	8 702,88
<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>		<b>52 217,27</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

OBNOVA BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OBCI HAVAJ

Objekt:

A - ENERGETICKÉ AKTIVITY

Časť:

**A03-E - Obnoviteľné zdroj...**

Miesto:

Havaj

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Havaj

Projektant:

ing. IVIUS  
Singovszki, PhD.,

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

ing. IVIUS  
Singovszki, PhD.,  
MDA

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**43 514,39**

21-M - Elektromontáže

42 657,64

M - Práce a dodávky M

100,80

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

100,80

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

755,95

# ROZPOČET

Stavba:

OBNOVA BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OBCI HAVAJ

Objekt:

A - ENERGETICKÉ AKTIVITY

Časť:

**A03-E - Obnoviteľné zdroj...**

Miesto:

Havaj

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Havaj

Projektant:

ing. Imre Singovszki, PhD.,  
MgA  
ing. Imre Singovszki, PhD.,  
MBA

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

ing. Imre Singovszki, PhD.,  
MBA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**43 514,39**

D	21-M	Elektromontáže					42 657,64
1	K	210010602.S	Montáž chráničiek	m	170,000	1,51	256,70
2	K	210160372.S	Montáž rozvádzača a komponentov	hod	32,000	37,80	1 209,60
3	M	345750064200.S	Lišta z PVC, 60x60 mm	m	200,000	4,54	908,00
4	M	341710002100	Kábel solárny 1x6 mm <sup>2</sup>	m	320,000	1,27	406,40
5	K	2101930001.S	Elektromontážne práce + ostatné práce	sub	1,000	1 084,15	1 084,15
6	K	210501055.S	Montáž FV panel	ks	152,000	31,50	4 788,00
7	M	346510000110.S	FV panel	ks	152,000	154,33	23 458,16
8	M	341730005900.S	Káblové koncovky, rôzne prierezy vodičov	ks	60,000	3,15	189,00
9	M	341110029000.S	CYA 16 mm <sup>2</sup> zelenožltý	m	180,000	3,72	669,60
10	K	210501055.S.1	Montáž FV panel	ks	20,000	31,50	630,00
11	M	345710006260.S	Chránička ohybná UV stabilná 110 mm	m	60,000	2,90	174,00
12	M	345710006210.S	Chránička ohybná UV stabilná 40 mm	m	65,000	0,87	56,55
13	M	345710008360.S	Chránička ohybná UV stabilná 20 mm	m	45,000	0,68	30,60
14	M	374590001100.S	Konektor pre solárny kábel 6 mm <sup>2</sup> MC4-	ks	55,000	2,94	161,70
15	M	374590001100.S	Konektor pre solárny kábel 6 mm <sup>2</sup> MC4-	ks	30,000	2,94	88,20
16	M	354310010000.S	Svorka odbočovacia	ks	15,000	2,05	30,75
17	M	358370013100	Zbernica medená 1000A 80x10 2m	ks	1,000	145,39	145,39
18	M	346510004140.S	Fotovoltická konštrukcia pre ploché strechy	sub	1,000	573,26	573,26
19	K	210501215.S	Montáž rozvádzača	ks	1,000	629,96	629,96
20	M	357110013900.S	Rozvádzač do vonkajšieho prostredia IP 65 1200x1000x300	ks	1,000	755,95	755,95
21	M	345290009500.S	DC Odpínač poistkový 1000V	ks	4,000	97,27	389,08
22	M	345220000500.S	Poistka 25A - 1000V	ks	8,000	5,93	47,44
23	M	345290009900.S	Odpínač poistkový vertikálny 160A, 3 pólový, veľ.1	ks	1,000	486,58	486,58
24	M	345210001300.S	Poistka nožová veľ.1 160A	ks	3,000	6,93	20,79
25	M	346510000410.S	Sieťová ochrana	ks	1,000	250,72	250,72
26	M	346510000420.S	Prepáťová ochrana 1000V	ks	4,000	314,98	1 259,92
27	M	358210000200.S	Stýkač 160A	ks	1,000	151,13	151,13
28	M	358220064477	Istič B160A/3P	ks	1,000	173,11	173,11
29	K	210501231.S	Uloženie - DC kabeláž	m	320,000	3,15	1 008,00
30	M	341230001200.S	Kábel FTP	m	30,000	0,63	18,90
31	K	210501261.S	Montáž striedača	hod	4,000	44,10	176,40
32	M	346510000730.S	Fotovoltický striedač 60KW	ks	1,000	1 448,90	1 448,90
33	K	210902217.S	Montáž silového kábla AYKY 4x70	m	30,000	2,90	87,00
34	M	341110030800.S	Kábel silový AYKY-J 4x70 mm <sup>2</sup>	m	30,000	12,27	368,10
35	M	709250001105.S	Stahovacie pásy, UV odolné bal. 100 ks	bal	120,000	4,38	525,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	M	Práce a dodávky M				100,80
	D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				100,80
36	K	220511031.S	Uloženie - Dátová kabeláž	m	32,000	3,15	100,80
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				755,95
37	K	HZS000314.S	Východisková odborná prehliadka a skúška	sub	1,000	755,95	755,95

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

OBNOVA BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OBCI HAVAJ

Objekt:

A - ENERGETICKÉ AKTIVITY

Časť:

**04 - Adaptačné opatrenia**

JKSO:

Miesto: Havaj

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Havaj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

IČO:

36449717

IČ DPH:

SK2020004646

Projektant:

Ing. Miloš Singovszki, PhD., MBA

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Miloš Singovszki, PhD., MBA

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**111 918,99**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	111 918,99	20,00%	22 383,80

**Cena s DPH**

**v EUR**

**134 302,79**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

OBNOVA BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OBCI HAVAJ

Objekt:

A - ENERGETICKÉ AKTIVITY

Časť:

**04 - Adaptačné opatrenia**

Miesto:

Havaj

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Havaj

Projektant:

ing. Ivánus  
Singovszki, PhD.,  
MgA

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

ing. Ivánus  
Singovszki, PhD.,  
MgA

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**111 918,99**

D6 - Elektroinštalácia - vonkajšie žalúzie

10 962,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

100 956,99

# ROZPOČET

Stavba:

OBNOVA BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OBCI HAVAJ

Objekt:

A - ENERGETICKÉ AKTIVITY

Časť:

**04 - Adaptačné opatrenia**

Miesto:

Havaj

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Havaj

Projektant:

ing. MIHOS  
Singovszki, PhD.,  
MUD. MIHOS  
Singovszki, PhD.,  
MDA

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**111 918,99**

D		D6	Elektroinštalácia - vonkajšie žalúzie	10 962,00			
1	M	Pol29	Elektrický pohon žalúzie/zaťahovacie dvere 230V/16A	ks	118,000	44,10	5 203,80
2	M	Pol30	Ovládanie žalúzie/dvere, tlačidlové, jednoduché	ks	15,000	37,80	567,00
3	M	Pol31	Ovládanie žalúzie/dvere, tlačidlové, dvojité	ks	103,000	50,40	5 191,20
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové	100 956,99			
9	K	767660101.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie do šírky 80 cm a dĺžky 260 cm na stenu alebo ostenie	ks	12,000	88,19	1 058,28
10	M	611530003600.S	Žalúzie exteriérové hliníkové	ks	12,000	626,87	7 522,44
11	K	767660106.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 80 cm do 140 cm a dĺžky 260 cm na stenu alebo ostenie	ks	87,000	94,49	8 220,63
12	M	611530017400.S	Žalúzie exteriérové hliníkové	ks	87,000	750,68	65 309,16
13	K	767660111.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 140 cm do 180 cm a dĺžky 260 cm na stenu alebo ostenie	ks	19,000	103,31	1 962,89
14	M	611530021500.S	Žalúzie exteriérové hliníkové	ks	19,000	888,61	16 883,59
8	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%		1,10	0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

OBNOVA BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OBCI HAVAJ

Objekt:

B - INÉ AKTIVITY

Časť:

**B-01 - Aktivity realizova...**

JKSO:

Miesto: Havaj

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Havaj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

IČO:

36449717

IČ DPH:

SK2020004646

Projektant:

Ing. Miloš Singovszki, PhD., MBA

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Miloš Singovszki, PhD., MBA

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**234 429,38**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	234 429,38	20,00%	46 885,88

**Cena s DPH**

**v EUR**

**281 315,26**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

OBNOVA BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OBCI HAVAJ

Objekt:

B - INÉ AKTIVITY

Časť:

**B-01 - Aktivity realizova...**

Miesto:

Havaj

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Havaj

Projektant:

ing. Ivánus  
Singovszki, PhD.,  
Mg. Ivánus  
Singovszki, PhD.,  
MDA

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

Singovszki, PhD.,  
MDA

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**234 429,38**

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9 938,73

HSV - Práce a dodávky HSV

132 606,91

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

132 606,91

PSV - Práce a dodávky PSV

50 046,03

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

13 884,90

784 - Maľby

36 161,13

M - Práce a dodávky M

38 964,91

21-M - Elektromontáže

37 265,04

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

124,98

95-M - Revízie

1 574,89

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

2 872,80



# ROZPOČET

Stavba:

OBNOVA BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OBCI HAVAJ

Objekt:

B - INÉ AKTIVITY

Časť:

**B-01 - Aktivity realizova...**

Miesto:

Havaj

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Havaj

Projektant:

ing. Imros  
Singovszki, PhD.,

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

ing. Imros  
MBA  
Singovszki, PhD.,  
MBA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**234 429,38**


D	9		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>9 938,73</b>
50	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	3 258,600	3,05	9 938,73
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>132 606,91</b>
D	6		<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>				<b>132 606,91</b>
39	K	611460111.S	Príprava vnútorného podkladu stropov na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	2 202,240	2,95	6 496,61
38	K	611460236.S	Vnútorná omietka stropov cementová štuková (jemná), hr. 2 mm	m2	2 202,240	12,60	27 748,22
34	K	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	2 202,240	5,29	11 649,85
35	K	612460122.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	4 250,600	2,52	10 711,51
36	K	612460382.S	Vnútorná omietka stien vápenocementová štuková (jemná), hr. 2 mm	m2	4 250,600	12,59	53 515,05
37	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	4 250,600	5,29	22 485,67
D	PSV		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>50 046,03</b>
D	712		<b>Izolácie striech, povlakové krytiny</b>				<b>13 884,90</b>
40	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany	m2	1 033,295	4,41	4 556,83
41	M	283230007300	Parozábrana mod. asf. pas hr. 4,0 mm	m2	1 188,289	7,85	9 328,07
D	784		<b>Maľby</b>				<b>36 161,13</b>
42	K	784152272.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, strojne nanášané dvojnásobné, základné na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m	m2	6 452,840	1,70	10 969,83
43	M	246260000700.S	Farba maliarska na báze vodnej disperzie polymérneho spojiva, vodou riediteľná, vnútorná, biela	kg	4 355,667	2,02	8 798,45
44	M	247710010400.S	Páska maliarska, š. 30 mm, dĺ. 50 m	ks	133,426	1,07	142,77
45	M	247710010500.S	Páska maliarska, š. 50 mm, dĺ. 50 m	ks	133,426	1,64	218,82
46	K	784410110.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m	m2	1 031,022	1,39	1 433,12
47	M	585520007600	Penetračný náter, na hladké a málo nasiakavé podklady, 8 kg	ks	36,086	27,72	1 000,30
48	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	262,070	1,34	351,17
49	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	2 202,240	0,97	2 136,17
51	K	784463221.S	Štrukturovaný povrch s olejovou farbou na stenách - gygienický náter	m2	675,000	16,46	11 110,50
D	M		<b>Práce a dodávky M</b>				<b>38 964,91</b>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 21-M Elektromontáže							37 265,04
1	K	210111012.S	Montáž zásuvky PC	ks	15,000	5,67	85,05
2	M	341230000300.S	Kábel dátový FTP cat. 6	m	2 500,000	0,78	1 950,00
3	K	210111021.S	Montáž zásuviek	ks	215,000	4,41	948,15
4	M	374510004800.S	Dvojzásuvka	ks	184,000	6,20	1 140,80
5	M	345510004200	Jednoduchá zásuvka s krytkou IP	ks	31,000	5,80	179,80
6	K	210193076.S	Montáž rozvádzača a komponentov	hod	60,000	44,10	2 646,00
7	M	357140008240.S	Rozvádzač 120 modulový nadomietkový plastový	ks	1,000	246,51	246,51
8	M	357140008225.S	Rozvádzač 56 modulový nadomietkový plastový	ks	1,000	81,83	81,83
9	M	357140008225.S	Rozvádzač 56 modulový nadomietkový plastový	ks	1,000	81,83	81,83
10	M	358220042300.S	Istič+RCD B16/003	ks	22,000	47,25	1 039,50
11	M	358220042300	Istič +RCD 16/3/003	ks	9,000	47,25	425,25
12	M	384290001800.S	Prepät'ová ochrana SALTEK FLP-12,5V/2	ks	3,000	143,67	431,01
13	M	358990005320.S	Prepojovacia lišta k ističom	ks	20,000	19,82	396,40
14	M	345610025510.S	Mostík nulový	ks	3,000	5,92	17,76
15	M	345610025520.S	Mostík PE nulový	ks	3,000	5,92	17,76
6	M	358120005950.S	Hlavný vypínač 100A/3	ks	1,000	26,84	26,84
17	M	358120004662.S	Hlavný vypínač 32A/3	ks	1,000	21,67	21,67
18	M	358120004706.S	Hlavný vypínač 40A/3	ks	1,000	35,91	35,91
19	K	210800001.S	Montáž kábel cat.6	hod	25,000	18,90	472,50
20	K	210800004.S	Montáž vodič CY 6 mm2	hod	20,000	18,90	378,00
21	M	341110011400.S	Vodič medený flexibilný CY 6 mm2	m	420,000	1,26	529,20
22	M	341610014400.S	Kábel N2XH-J 3x2,5 mm2 RE	m	3 200,000	2,46	7 872,00
23	M	341610016900.S	Kábel N2XH-J 5x2,5 mm2 RE	m	680,000	2,96	2 012,80
24	M	341610016400.S	Kábel N2XH-J 5x16 mm2	m	55,000	22,05	1 212,75
25	M	374510000100.S	Zásuvka PC	ks	62,000	13,56	840,72
26	K	974032870.S	Drážkovanie pre kabeláž	m2	2 500,000	5,67	14 175,00
D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení							124,98
31	K	220512125.S	Montáž patch kábla S-FTP, Cat.5, 5E, 6 - od 3m, uloženého v lište	m	1,000	113,39	113,39
32	M	383150013900.S	Patch kábel S-FTP, Cat.5E, 5 m	ks	1,000	4,80	4,80
33	M	383150016300.S	Patch kábel STP, Cat.6, LSOH bezhalogénový, 5 m	ks	1,000	6,79	6,79
D 95-M Revízie							1 574,89
27	K	950106019.S	OP a OS	ks	1,000	1 574,89	1 574,89
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							2 872,80
28	K	HZS000110.S	Murárske práce	hod	120,000	23,94	2 872,80

## Harmonogram stavby ČASŤ 1 - OBNOVA BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OBCI HAVAJ

	Rok					
	1					
	1.M	2.M	3.M	4.M	5.M	6.M
	Mesiac					
	ČASŤ 1 - OBNOVA BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OBCI HAVAJ					
01						
	Zateplenie					
A03-D						
	Osvetlenie					
A03-E						
	Obnoviteľné zdroj...					
04						
	Adaptačné opatrenia					
B-01						
	Aktivity realizova...					

**EKO SVIP, s.r.o.** 27  
 Ovocinárska 48, 083 01 SABIŇOV  
 IČO: 36449717, IČ DPH: SK2020004646



## Zoznam subdodávateľov

Názov: EKO SVIP, s.r.o.  
Sídlo: Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov  
IČO: 36 449 717

Zhotoviteľ vyberie z možností a) alebo b), nehodiace sa prečiarkne alebo vymaže

a)

týmto vyhlasuje, že predmet zákazky/Zmluvy o dielo „~~Obnova budovy základnej školy v obci Havaj~~“  
dodá objednávateľovi bez subdodávateľov.

b)

p. č.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmety subdodávok	Podiel na celkovom objeme (%)
1	rjeli s.r.o., J.Grešáka 2745/11, Bardejov 085 01, IČO: 54616395	Róbert Kurty, konateľ, trvale bytom Nižný Mirošov 85, 090 11, nar. 7.11.1984	elektroinštalácie	23,39%

V Sabinove dňa ..... 10.11.2024



.....  
Ing. Peter Bujňák, konateľ EKO SVIP, s.r.o.



# Náhl'ad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedeného Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 19.11.2024

Obchodné meno/Názov:	rjeli s. r. o.
Sídlo/Miesto podnikania:	J. Grešáka 0/2745/11 Bardejov
IČO:	54616395
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Stav:	zapísaný
Registračné číslo:	2024/3-PO-G6487
Platnosť zápisu od:	11.03.2024
Platnosť zápisu do:	11.03.2027
Zoznam osôb:	Róbert Kurty , Konateľ

## Predmet podnikania

Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických  
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien  
Prípravné práce k realizácii stavby  
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov  
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby  
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)  
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

## Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

### Podmienka účasti podľa

§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania
§32 ods. 1 písm.b)	potvrdenie o neevidovaných nedoplatkoch na poisťovni na sociálne poistenie z IS SP	Sociálna poisťovňa, ústredie	11.03.2024
§32 ods. 1 písm.f)	čestné vyhlásenie	čestné vyhlásenie	05.03.2024
§32 ods. 1 písm.e)	odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov	Štatistický úrad Slovenskej republiky	07.03.2024
§32 ods. 1 písm.d)	potvrdenie súdu (likvidácia)	Štatistický úrad Slovenskej republiky	07.03.2024
§32 ods. 1 písm.d)	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Prešov	07.03.2024
§32 ods. 1 písm.d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Prešov	07.03.2024

## Podmienka účasti podľa

§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania
§32 ods. 1 písm.c)	potvrdenie z evidencie daňových nedoplatkov z IS FS SR	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky	07.03.2024
§32 ods. 1 písm.b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Union zdravotná poisťovňa a. s.	07.03.2024
§32 ods. 1 písm.b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.	07.03.2024
§32 ods. 1 písm.b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	07.03.2024
§32 ods. 1 písm.a)	výpis z Registra trestov právnickej osoby	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	07.03.2024
§32 ods. 1 písm.a)	výpis z Registra trestov (Róbert Kurty)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	07.03.2024

# VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 19.11.2024

Číslo vložky: 37935

## I. Partner verejného sektora

**Obchodné meno** : rjeli s. r. o.

**Sídlo** :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: J. Grešáka

b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 2745/11

c) **Názov obce**: Bardejov

d) **Psč**: 08501

e) **Štát**: Slovenská republika

**IČO**: 54616395

**Právna forma**: Spoločnosť s ručením obmedzeným

**Platnosť** : od: 06.10.2022

## II. Oprávnená osoba

**Meno** : JUDr. Michal Barnovský

**Sídlo** :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Námestie generála Štefánika

b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 532/7

c) **Názov obce**: Stará Ľubovňa

d) **Psč**: 06401

e) **Štát**: Slovenská republika

**IČO** : 53287461

**Platnosť** : od: 06.10.2022

## III. Koneční užívatelia výhod

**Meno** : Róbert Kurtý

**Sídlo** :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**:

b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 85

c) **Názov obce**: Nižný Mirošov

d) **Psč**: 090 11

e) **Štát**: Slovenská republika

**Dátum narodenia** : 07.11.1984

**Štátna príslušnosť** : Slovenská republika

**Verejný funkcionár** : Nie

**Platnosť** : od: 06.10.2022

---

#### **IV. Verejní funkcionári**

Bez záznamov.

---

#### **V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod**

---

**Dátum oznámenia :** 28.02.2024

**Dátum overenia :** 27.02.2024

**Typ overenia :** k 31. decembru kalendárneho roku

---

#### **VI. Udelené pokuty**

Bez záznamov.

---

#### **VII. Kvalifikovaný podnet**

Bez záznamov.

---