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1. ÚVOD 

Projekt rieši napojenie navrhovaného bytového domu kanalizačnou prípojkou do čistiarne odpadových vôd. 

Pripojenie sa bude realizovať s písomným súhlasom majiteľa nehnuteľnosti napojenej prípojky. 

Pred začatím zemných a výkopových prác zabezpečí stavebník vytýčenie a zakreslenie všetkých podzemných vedení 

nachádzajúcich sa v časti navrhovanej studne a navrhovanej prípojky. 

Projektová dokumentácia bola spracovaná na základe podkladov od hlavného projektanta, stavebníka, požiadaviek 

stavebníka a príslušných STN.  

Ako podklady boli použité: 

- Katastrálna mapa 

- obhliadka skutkového stavu staveniska 

Projektová dokumentácia bola spracovaná podľa príslušných noriem, nariadení a vyhlášok.  

 

2. NORMY A PREDPISY 

Pri návrhu boli rešpektované tieto normy a pravidlá: 

STN 01 3462: Výkresy inžinierskych stavieb. Výkresy vodovodu (1984) 

STN 75 5401: Vodárenstvo. Navrhovanie vodovodných potrubí (1988) 

STN 75 5402: Vodárenstvo. Výstavba vodovodných potrubí (1988) 

STN EN 805: (75 5403): Vodárenstvo. Požiadavky na systémy a súčasti vodovodov mimo budov (11.2001) 

STN 75 5911: Tlakové skúšky vodovodného a závlahového potrubia (1995) 

STN 73 0873: Požiarna bezpečnosť stavieb. Požiarne vodovody (1986) 

STN 73 6005: Priestorová úprava vedení technického vybavenia (1986) 

STN 73 3050: Zemné práce. Všeobecné ustanovenia 

ČSN 75 5115 Studny individuálního zásobování vodou 

Frank, K.: Dezinfekce malých zdrojů vody. Ministerstvo zemědělství ČR, Praha 1996. 

Výstavba, provoz a asanace studní. Sborník z XII. semináře OSVČR Kutná Hora; 3., aktualizované vydání. OSVČR, 

Kutná Hora 2001. 

Internetové stránky Státního zdravotního ústavu (www.szu.cz/voda/) 

Vestník Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ročník XXXII 29.02.2000 čiastka 5 a vyhlášky, zákony 

s nimi súvisiace 

STN 73 3050: Zemné práce. Všeobecné ustanovenia 

 

3.  SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÉ POTRUBIE 

Kanalizáciou budú odvádzané splaškové vody z navrhovaného bytového domu kanalizačnou prípojkou do 

čistiarne odpadových vôd. 

Kanalizačnú prípojku je potrebné riešiť v zmysle STN 75 6101, STN EN 1610 a ich zmien a dodatkov, príp. súvisiacich 

noriem.  

Pred začatím zemných výkopových prác je nutné, aby stavebník zabezpečil vytýčenie a zakreslenie všetkých 

podzemných vedení nachádzajúcich sa v časti novo navrhovanej kanalizačnej prípojky. Dodržať odstupové vzdialenosti 

podľa STN 73 6005. 

Potrubie prípojky bude z materiálu PVC-U SN8 plnostenné, KG D200. Potrubie bude uložené v zemi v nezamrznej 

hĺbke min. 1100 mm pod upraveným terénom.  

Rúry sa môžu rezať manuálne alebo mechanickými pílami. Príprava spájania dvoch rúr s hrdlom začína očistením 

konca rúry a hrdla druhej rúry. Mazanie medzi klznými plochami a tesniacim krúžkom je zakázané! Po dôkladnom 

očistení oboch koncov rúr a správnom nasadení tesniaceho krúžku sa jemnou vrstvou mazadla sa namaže tesniaci 

krúžok a hladký koniec rúry sa zasunie do hrdla, kým nedorazí nakoniec. Použitie agresívnych olejov a mazadiel, ktoré 

by poškodili tesniaci krúžok je zakázané! Ochrana proti zaneseniu hrdlového spoja musí byt zaručená počas celého 

procesu. 

Pri súbehu s iným podzemným vedením je nutné dodržať odstup minimálne 0,5 m, je nutné dodržať normu STN 73 

6005: Priestorová úprava vedení technického vybavenia. 

 

VÝPOČET SPOTREBY ODPADOVEJ VODY 

Výpočet odpadovej vody je spracovaný v súlade s Úpravou MPôD SR č.684/2006 zo 14. 11. 2006 a STN 75 

5401. 

 

Výpočet uvažuje s výhľadovým stavom napojenie školy + plánovaného bytového domu v rámci II. etapy.  

 

Predpokladaná spotreba vody :      

Bytový fond  

30 osôb  - Byt ústredne vykurovaný s ústrednou prípravou teplej vody a vaňovým kúpeľom  - 145 l.deň-1  
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30 osôb  - Byt ústredne vykurovaný s ústrednou prípravou teplej vody a vaňovým kúpeľom  - 145 l.deň-1 

Školstvo 

180 žiakov – Ostatné školy okrem vysokých škôl - 25 l.deň-1 

180 žiakov – Školská kuchyňa - 25 l.deň-1 

 
Priemerná denná spotreba odpadovej vody: 

Qp= 30x145+30 x 145+180x25+180x25 = 17700,0 l/d 

Qp= 17700,0 / 24 = 737,5 l/h 

Qp= 737,5 / 3600 = 0,2049 l/s 

Maximálna denná spotreba odpadovej vody: 

Qm= 17700,0 x 1,4 = 24780,0 l/d 

Qm= 24780,0 / 24 = 1032,5 l/h 

Qm= 1032,5 / 3600 = 0,2868 l/s 

Maximálna hodinová spotreba odpadovej vody: 

Qh= 24780,0 x 1,8 = 44604,0 l/d 

Qh= 44604,0 / 24 = 1858,5 l/h 

Qh= 1858,5 / 3600 = 0,51625 l/s 

Ročná spotreba odpadovej vody: 

Qr= 17700,0 x 365 = 6460500 l/rok 

Qr=    = 6460,5 m3/rok 

 

VÝPOČTOVÝ PRIETOK SPLAŠKOVÝCH ODPADOVÝCH VÔD 

Tabuľka zariaďovacích predmetov 

Zariaďovací predmet počet ks 
výpočtový 

odtok DU(l/s) 
ks x DU 

vaňa 12 0,8 9,6 

umývadlo 12 0,5 6 

drez 12 0,8 9,6 

sprcha 0 0,5 0 

pisoár 0 0,5 0 

wc, výlevka 12 2 24 

vpusť DN70 0 1,5 0 

umývačka , práčka 24 0,8 19,2 

  
 ∑DU =  68,4 

  
 K=  0,5 

  

 Qs = K√∑DU 

=  
4,1 l/s 

 

Posúdenie pre potrubie kanalizácie : 

DN 200 1%, h/d=0,5, max. prietok: 14,88 l/s  

14,88 ≥ 4,1 – navrhujem PVC-U DN 200 

 

VÝPOČTOVÝ PRIETOK SPLAŠKOVÝCH ODPADOVÝCH VÔD – VÝHĽADOVÝ STAV 

(DOPOJENIE ZŠ+ BD II. etapa) 

Predpokladaný počet zariaďovacích predmetov  

Tabuľka zariaďovacích predmetov 

Zariaďovací predmet počet ks 
výpočtový 

odtok DU(l/s) 
ks x DU 

vaňa 24 0,8 19,2 

umývadlo 40 0,5 20 

drez 26 0,8 20,8 

sprcha 5 0,5 2,5 
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pisoár 0 0,5 0 

wc, výlevka 60 2 120 

vpusť DN70 0 1,5 0 

umývačka , práčka 60 0,8 48 

  
 ∑DU =  230,5 

  
 K=  0,5 

  

 Qs = K√∑DU 

=  
7,6 l/s 

 

Posúdenie pre potrubie kanalizácie : 

DN 200 1%, h/d=0,5, max. prietok: 14,88 l/s  

14,88 ≥ 7,6 – vyhovuje PVC-U DN 200 

 

 

3. CERTIFIKÁTY A SKÚŠKY 

Všetky navrhnuté zariadenia sú certifikované Technickým skúšobným ústavom SR a vyhradené technické zariadenia 

spĺňajú predpísané skúšky podľa vyhlášky MPSVaR SR Č. 508/2009 Z. z. 
 

4. VYTÝČENIE TRASY 

Vytýčenie trasy kanalizácie je viazané na jestvujúcu a navrhovanú stavbu ako i polygónovú sieť stabilizovanú v teréne 

v rámci tejto stavby: 

- súradnicový systém:  JTSK 

- výškový systém:        Balt p.v. 

 

 

5. ZEMNÉ PRÁCE 

Zemné práce sa vykonajú v súlade s  STN 75 6101, STN EN 1610, STN 73 6005, STN 73 3050, STN 75 5402 a 

požiadavkami uvedenými v textovej správe geologického posudku. Šírka ryhy bude 0,80 - 1,00 m.  Hĺbka ryhy je 

zrejmá z pozdĺžneho profilu. Lôžko a  úprava dna ryhy musí byť zhutnené. Zhutnenie robiť v súlade s STN 75 6101 

a STN 73 6632 čl.3. Lôžko pod potrubím bude 0,15 m z piesku. Plaň ryhy pre potrubie, lôžko a obsyp bude zhutnené na 

mieru zhutnenia podľa STN na Id - 0,90. Obsyp potrubia hdpe vykonať pieskom 0,30 m nad potrubie. Potom sa ryha 

zasype výkopovým materiálom.  Základové pomery budú spresňované aj v procese realizácie. Počas prác je nutné 

udržiavať stavebnú jamu bez spodnej vody. Paženie základovej jamy predpokladáme že bude pažením. Ryha pre 

kanalizáciu bude pažená príložným pažením.  Prebytočná zemina sa použije v rámci terénnych úprav stavby.  

V prípade  výskytu  spodnej  vody  bude  vo  výkopoch  prevedená  drenáž. 

Pred začatím výkopových prác je nutné vytýčiť všetky podzemné vedenia jednotlivých správcov sietí a preveriť 

hĺbku ich uloženia. Pri križovaní s jestvujúcimi inžinierskymi sieťami robiť výkop len ručne!     

 

6. STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE 

Pri realizácii prác je potrebné dodržať zákon č.154/2013 Zb.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a vyhlášku č.147/2013 Zb.z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných 

prácach. Nariadenie vlády SR č. 282/2004 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

stavenisko, Zákon č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov a iné platné predpisy.  

Zamestnávateľ vykonávajúci montážne, opravárenské, stavebné a iné práce pre iné fyzické osoby a právnické osoby je 

povinný dohodnúť s objednávateľom prác zabezpečenie a vybavenie pracoviska na bezpečný výkon práce. Práce sa 

môžu začať až vtedy, keď je pracovisko náležite zabezpečené a vybavené. Dôležité je hlavne zabezpečenie výkopových 

prác.  

Výkopy v obývanom území na verejných priestranstvách a v uzavretých objektoch, kde sa súčasne vykonávajú aj iné 

práce, musia byť zakryté alebo na okraji, kde hrozí nebezpečenstvo pádu do výkopu, musia byť zabezpečené. Ak je 

zabezpečenie vo väčšej vzdialenosti ako 1,5 m od hrany výkopu, za vyhovujúcu zábranu sa považuje jednotyčové 

zábradlie vysoké 1,1 m, nápadná prekážka najmenej 0,6 m vysoká alebo materiál z výkopu uložený v kyprom stave do 

výšky najmenej 0,9 m. Cez výkopy hlbšie ako 0,5 m sa musia zriadiť bezpečné priechody široké najmenej 0,75 m.  

Na verejných priestranstvách bez ohľadu na hĺbku výkopu musia byť priechody široké najmenej 1,5 m. Priechody nad 

výkopom hlbokým do 1,5 m musia byť vybavené obojstranným jednotyčovým zábradlím vysokým 1,1 m a na 

verejných priestranstvách obojstranným dvojtyčovým zábradlím so zarážkou. Priechody nad výkopmi s hĺbkou nad 1,5 

m musia byť vybavené obojstranným dvojtyčovým zábradlím so zarážkou.  
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7. VZNIK A LIKVIDÁCIA ODPADOV 

ZATRIEDENIE ODPADOV PODĽA  KATALÓGU ODPADOV 

V zmysle vyhlášky  č. 284/2001 Z. z. Ministerstva  životného prostredia Slovenskej republiky z 11. júna 2001, ktorou 

sa ustanovuje Katalóg odpadov  odpad vzniknutý prevádzkou  objektu zaradiť do týchto kategórii: 

A - počas realizácie stavby : 17 – Stavebné odpady a odpady z demolácií (vrátane výkopovej  zeminy 

z kontaminovaných miest) 

17 05 – zemina (vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných plôch) kamenivo a materiál  z bagrovísk 

Nakladanie s odpadmi bude v súlade s týmto zákonom č. 79/2015 Z.z. Ministerstva  životného prostredia Slovenskej 

republiky z 21. apríla 2015, o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Program pôvodcu odpadu a program obce v zmysle § 6  zákona č. 79/2015 - samotnou prevádzkou objektu nebude 

vyprodukovaný žiadny nebezpečný odpad  a množstvo ostatného odpadu nebude viac ako 1 tona ročne. Preto nie je 

potrebné vypracovať vlastný  program  nakladania s odpadmi, ale nakladanie s odpadmi bude v súlade s programom 

obce a jeho všeobecne záväzným nariadením.  

Rovnako bude nakladané aj so vzniknutým stavebným odpadom. 

Podľa § 39 zákona 79/2015 – Nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi bude nakladanie 

s odpadmi v súlade a rešpektujúc všetky všeobecne záväzné nariadenia obce týkajúce sa nakladania s odpadmi. 

Vzniknuté komunálne odpady budú uskladňované v určenom priestore - v oplotení v zberných nádobách 

zodpovedajúcich systému zberu komunálneho odpadu. 
 

Marec 2025              Vypracoval:  Ing. Stanislav Pasternák 

         Ing. Pavol Fedorčák, PhD. 

                          


