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1. ÚVOD 

V tejto časti projektovej dokumentácie je spracovaný projekt ústredného vykurovania a návrhu zdroja tepla, 

v stupni pre vydanie územného rozhodnutia. 

 

2. ZATRIEDENIE VYHRADENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ 

 Podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z je zatriedenie navrhnutých vyhradených technických zariadení 

(VTZ) nasledovné: 

 

Expanzná tlaková nádoba    VTZ tlakové - skupina B, písmeno b)  

Poistný ventil    VTZ tlakové - skupina B, písmeno f) 

Tepelné čerpadlo    VTZ plynové - skupina B, písmeno i) 

 

 V zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. je podľa prílohy č.5 potrebné na týchto zariadeniach 

vykonávať periodické prehliadky a skúšky. 

 

3. POUŽITÉ ÚDAJE A PODKLADY 

- projekt ASR 

- technických podkladov výrobcov použitých technologických zariadení 

- požiadaviek investora 

- podľa platných noriem a vyhlášok: 

STN EN 12170 - Vykurovacie systémy v budovách, Postup prípravy dokumentácie o prevádzke, údržbe a používaní, 

Vykurovacie systémy, ktoré si vyžiadajú vyškolenú obsluhu 

STN EN 12828 - Vykurovacie systémy v budovách, Navrhovanie teplovodných vykurovacích systémov STN EN 764-7 

Tlakové zariadenia. Bezpečnostné systémy pre nevyhrievané tlakové zariadenia STN EN 13445-1 až 6 Nevyhrievané 

tlakové nádoby 

STN EN 14336 Vykurovacie systémy budov. Montáž a odovzdávanie/preberanie vodných vykurovacích systémov 

STN 06 0320 - Ohrievanie úžitkovej vody (Navrhovanie a projektovanie) . 

ČSN 06 0830 (2006 revidovaná v dôsledku EN12828) Tepelné sústavy v budovách - Zabezpečovacie zariadenia 

Vyhláška SÚBP Č. 25/1984 Zb., na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach. 

Zákon č. 137-2010 Z. z. o ovzduší. 

Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

s technickými zariadeniami. 

Zákon č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Nariadenie vlády 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko 

 

Stavba sa nachádza v oblasti s danými klimatickými  podmienkami : 

 

Miesto :        Havaj 

Oblastná výpočtová teplota :     - 15 C 

Počet  dní  vo vykurovacom  období pre to=13oC :   233 dní 

Priemerná teplota vo vykurovacom období :    +3,5 C 

 

4. TEPELNÁ BILANCIA OBJEKT  

TEPELNÁ BILANCIA 

 

Tepelné straty:         Qc =   33 766 W 

 

 Tepelné straty boli počítané v programe TechCON. Vo výpočtoch sú bilančne zahrnuté požiadavky na 

tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií budov - STN 73 0540 – 2. 2013, tepelná strata bola prepočitavaná 

podľa STN EN 12 831. 

Uvažované bolo s týmito obvodovými konštrukciami:  

Obvodová stena   U = 0,18 W/(m2.K),     

Strecha     U = 0,15 W/(m2.K),  

Podlaha                 U = 0,20 W/(m2.K),  

Okná v priemere    U = 1,00 W/(m2.K) 

 

ROČNÁ POTREBA TEPLA 

Ročná energia na vykurovanie  Qvyk,r =  64,3 MWh/rok   

Ročná energia na TV  Qtuv,r =  8,2 MWh/rok   

Ročná energia spolu              Qr =      72,4 MWh/rok  
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HLAVNÉ ENERGETICKÉ ÚDAJE 

Palivo :    elektrická energia 

Teplonosné médium :  voda 

Systém vykurovania :  nízkotlaký teplovodný uzavretý systém s núteným obehom  

Systém odovzdávania tepla : sálavé ( podlahové kúrenie) 

Príprava TV :   zásobníkový ohrev  – zdroj tepla – tepelne čerpadlo 

 

 

 

9. KOTOLŇA A STROJOVŇA – OBJEKT  

 Kotolňa nie je podľa STN 07 0703 (čl. 28) klasifikovaná do žiadnej kategórie lebo ani jeden spotrebič 

neprekračuje výkon 50kW. Z hľadiska znečisťovania ovzdušia je podľa vyhlášky č. 706/2002 Z.z. kotolňa zaradená do 

kategórie – malé zdroje – so súhrnným menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW.  

Zdroj bude umiestnený v technickej miestnosti. Primárnym zdrojom tepla je kaskáda troch tepelných čerpadiel 

Viessman VITOCAL 200-S AWB-E-AC 201.D16 400 V. Vyznačuje sa vysokou prevádzkovou spoľahlivosťou. Je 

navrhnutá jedna čerpadlová skupina. Rozdeľovače pre podlahové okruhy sú navrhnuté DN25. 

Ohrev teplej vody bude v  zásobníku TV. Zdrojom tepla bude tepelné čerpadlo. Pred začatím realizácie je 

nutné vykonať skúšku rúr. Skúška sa vykoná min. na jednej rúre, resp. podľa požiadaviek na viacerých. Rozvody je 

potrebné zapojiť s využitím všetkých komponentov podľa schémy kotolne a pri montáži postupovať podľa výrobcu. 

 

TECHNICKÉ PARAMETRE TEPELNÉHO ČERPADLA 
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10. POTRUBNÉ  ROZVODY  

Rozvody budú zhotovené z plastových rúrok PE/Al/PE. Hlavné rozvody sú vedené od čerpadlovej skupiny do 

rozdeľovačov pre podlahové vykurovanie. Potrubie k rozdeľovačom je vedené v podlahe vo vrstve tepelnej izolácie. 

Prechodky na armatúre a rozdeľovači budú rozoberateľné - šrubované so zvarným krúžkom. Systém bude odvzdušnený 

na rozdeľovačoch a vykurovacích telesách. Potrubie bude izolované trubkovou izoláciou Izoflex,  hr. steny min. 10 mm. 

 

11. PODLAHOVÉ VYKUROVANIE 

 V stavebne pripravených miestnostiach (ukončené rozvody a kanalizácia, odizolované podlahy 

s vyrovnávajúcim poterom a hotovými omietkami) sa oddilatujú oddeľovacím PE –pásom všetky vystupujúce 

konštrukcie a vytvoria sa vyznačené dilatačné špáry, uloží sa dodatková tep. izolácia EPS 100 hr. podľa PD. 

 Do takto pripravených miestností sa uloží vykurovacia rúrka PEXa 17x2,0 podľa projektu. 

Pri všetkých prestupoch popod prah dverí, k rozdeľovacej stanici, prípadne pri prestupe cez stenu či dilatačnú špáru je 

vykurovacia rúrka vložená do ochrannej rúrky. Jednotlivé vykurovacie okruhy sa napoja podľa projektovej 

dokumentácie na rozdeľovaciu stanicu DN 25. Rozdeľovacia stanica podlahovky bude osadená v skrinke. 

 Základné vyregulovanie jednotlivých okruhov sa prevedie podľa projektovej dokumentácie, nastavením otáčok 

regulačných ventilov na rozdeľovacej stanici na základe prietokov a polôh nastavenia vretena ventilu uvedených 

v tabuľke každého okruhu podlahovky. 

 Pri úspešnom prevedení tlakových skúšok sa môže pristúpiť k betonáži podlahových vykurovacích plôch. 

Vykurovací betón má zodpovedať norme DIN18 353. Do betónu je potrebné primiešať plastifikátor v predpísanom 

pomere. Betónový poter podlahovky vyhotovovať naraz, bez technologických prestávok. 

12. RADIÁTOROVÉ VYKUROVANIE 

 V kúpeľniach je potrebný vykurovací výkon zabezpečený rebríkovým radiátorom Korado koralux comfort. 

Radiátor bude pripojený cez armatúru OPTIMA DV 104  Na požiadavku je možné osadiť aj elektrickú vložku na letné 

obdobie. 

Armatúry VT sú napojené na plastový rozvod cez zverné šŕubenie G3/4 x 16/2,0.  

Napojenie telies bude zo steny. Všetky telesá budú mať termostatický ventil a termostatickú hlavicu. Všetky 

telesá budú vybavené odvzdušňovacou zátkou. Do priestorov so zvýšenou vlhkosťou(sprchy a pod.) odporúčam 

navrhované radiátory s elektrogalvanicky aplikovanou vrstvou zinku. Pri realizácii stien a priečok je potrebné vyhotoviť 

drevené výstuhy v mieste osadenia radiátorov. Preto je potrebná spolupráca dodávateľa stavby a firmy zabezpečujúce 

vykurovací systém už v priebehu výstavby hrubej stavby. 

 

13. ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM  

Ku systému navrhujeme poistný ventil  1/2" , otvárací pretlak 2,7 bar. Poistný ventil sa pripojí v horizontálnej 

polohe na vstupné potrubie do tč pred expanznou nádobou. Výfuk sa zvedie cca 200 mm nad podlahu kotolne, voľne 

kontrolovateľný. Maximálna prevádzková teplota je 65 °C. 
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V zmysle 031/BTP/TII (predtým STN 69 0010 ) budú expanzné nádoby vybavené uzatváracou, vypúšťacou 

armatúrou, tlakovacím ventilom a guľovým ventilom, ktorý bude v otvorenej a zabezpečenej polohe proti uzavretiu a 

umožní vyprázdnenie nádoby na strane vody. 

 

14. DYMOVODY A KOMÍN 

Pri použití tepelného čerpadlo voda/vzduch nie je potrebný komín pre odvod spalín alebo nasávanie vzduchu. 

 

15. SKÚŠKY 

Zmontované zariadenie, vykurovacie zariadenie ako celok musí, byť pred uvedením do prevádzky vyskúšané 

podľa platných STN a v zmysle pokynov výrobcov jednotlivých technologických zariadení. Postup vykonávania skúšky 

vodotesnosti, tlakovej skúšky, prepláchnutia a vyčistenia systému, prevádzkové skúšky, uvedenie systému do chodu, 

nastavenie riadiaceho systému a kompletizácia dokumentov sa musí riadiť podľa STN EN 14336. O každej skúške sa 

vypracuje protokol, ktorý bude súčasťou odovzdávacieho protokolu stavby. 

 

Skúšky zariadenia 

Pred uvedením do prevádzky zmontované zariadenie je nutné prepláchnuť pri otvorených armatúrach a 

demontovaných čerpadlách, filtroch a miestnych meracích prístrojoch. Po hrubom prepláchnutí zariadenia pokračuje 

preplach obehovými čerpadlami do stavu čistej vody. Vyčistenie a prepláchnutie sústavy je súčasťou dodávky 

Prepláchnutie a vyčistenie systému 

Pred uvedením do prevádzky zmontované zariadenie je nutné prepláchnuť pri otvorených armatúrach a 

demontovaných čerpadlách, filtroch a miestnych meracích prístrojoch. Po hrubom prepláchnutí zariadenia pokračuje 

preplach obehovými čerpadlami do stavu čistej vody. Vyčistenie a prepláchnutie sústavy je súčasťou dodávky 

Skúška vodotesnosti a tlaková skúška (hydraulická) 

Zariadenie sa natlakuje vodou max. do 50 °C na úroveň maximálneho pretlaku +30%, t. j. okruh ústredného 

kúrenia na pretlak 400 kPa. Tlaková skúška sa robí až po odpojení kotlov, zásobníka, expanzomatu a poistných 

ventilov. Po napustení a odvzdušnení systému a dosiahnutí príslušného pretlaku sa vykoná prehliadka celého zariadenia 

(to zn. všetkých spojov, armatúr a pod.), u ktorého sa nesmú prejavovať viditeľné netesnosti. V zariadení sa udržuje 

určený pretlak 6 hodín, po ktorých sa vykoná nová prehliadka. Výsledok skúšky sa považuje za úspešný, ak sa pri tejto 

prehliadke neobjavia netesnosti. 

Výsledok skúšky sa zapíše do stavebného denníka. Skúška sa vykoná za účasti investora-užívateľa, dodávateľa 

a projektanta. 

Prevádzkové skúšky 

Pri prevádzkových skúškach je nutné vykonať skúšky: 

a) dilatačné 

b) vykurovacie, funkčné 

Ad a) Táto skúška sa vykoná pred zaizolovaním potrubia.  

Teplonosná látka sa ohreje na najvyššiu teplotu a potom sa nechá vychladnúť na teplotu okolitého vzduchu. Potom sa 

postup ešte raz opakuje. Ak sa zistia po podrobnej prehliadke netesnosti zariadenia, resp. iné závady, je nutné skúšku po 

oprave opakovať. Ďalej sa skontroluje upevnenie potrubia, stav kotiev a skrutiek. 

Ad b) Kontroluje sa spôsob zapojenia, rovnomerný ohrev rozvodov, otváranie armatúr, ich tesnosť, funkcia meracích 

prístrojov, funkcia riadiaceho systému, funkcia regulačných armatúr a projektovaný výkon zdroja. Ďalej sa vyskúša 

činnosť zabezpečovacieho zariadenia (1 x poistný ventil). Po vykonaní prevádzkovej skúšky sa vypracuje protokol o 

nastavení systému. 

zapíše do stavebného denníka a vystaví sa protokol. 

 

16. POŽIADAVKY NA NADVÄZUJÚCE PROFESIE 

Zdravotechnické inštalácie : 

- napojiť tepelné čerpadlo na rozvod studenej vody 

- zabezpečiť prívod vody pre dopúšťanie ÚK 

Elektroinštalácia: 

- zabezpečiť elektrické napojenie tepelného čerpadla 

- kabeláž pre reguláciu : vonkajší snímač, vnútorný snímač, teplotné snímače na potrubia, tlakové snímače 

Stavebné práce: 

- prierazy pre vedenia potrubia 

- príprava podkladu pre podlahové vykurovanie 

- predpríprava pre osadenie rozdeľovačov vykurovania 
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17. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 

 Pri montážnych prácach a pri prevádzke zariadení je nutné dbať na zaistenie bezpečnosti práce v súlade 

s právnymi predpismi, s predpismi a vyhláškami o ochrane zdravia pri práci, predpismi požiarnej ochrany a platnými 

normami STN. 

 Pri realizácii prác je potrebné dodržať zákon č.124/2006 Zb.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášku č.147/2013 Zb.z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri 

stavebných prácach. 

OBSLUHA KOTOLNE 

Z hľadiska navrhovaného zariadenia MaR je možné kotolňu prevádzkovať bez trvalej obsluhy tzv. 

pochôdzkovou obsluhou. 

OCHRANA OVZDUŠIA  

Navrhované zdroje tepla nepatria zaradením medzi zdroje znečisťovania ovzdušia, pričom ich prevádzkovanie 

nemá negatívny vplyv na životné prostredie. 

 

 

Marec 2025                                             Vypracoval: Ing. Stanislav Pasternák,  

        Ing. Pavol Fedorčák, PhD.      

 

  

              


