ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY
,Regeneracia centra obce Havaj"

uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Obchodného zikonnika
(dalej len "Zmluva")

1. Zmluvné strany

Objednavatel’: Obec Havaj
Sidlo: _ Havaj 13
" 090 23 Havaj
Statutarny zastupca: Stanislav Vifarsky
Osoba opravnena rokovat’ s
vo veciach zmluvnych: Stanislav Vinarsky
e-mail: obechavaj@gmail.com
ICO: 00330469
DIC: 2020822276
IC DPH:
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., Stropkov
Cislo Giétu: SK80 5600 0000 0036 2836 6001

(d’alej len "Objednavatel™)

Zhotovitel’: Plynroz, a.s. Sobrance

Sidlo: Kupel'ska 66, 073 01 Sobrance

Statutarny zéastupca: JUDr. Ing. Rébert Thnat, predseda predstavenstva
Osoby opravnené rokovat’

vo veciach zmluvnych: JUDr. Ing. Rébert Thnat, predseda predstavenstva
vo veciach technickych: JUDr. Ing. Rébert Thnat, predseda predstavenstva
ICO: 00594482

DIC: 2020499525

ICDPH: . SK2020499525

Obchodny register: Okresny sud Kosice 1., oddiel: Sa, vlozZka ¢islo: 22/V
Bankové spojenie: VUB, a.s. Bratislava

Cislo udtu: ‘ 477147552/0200

(d’alej len "Zhotovitel™)
2. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom Zmluvy je zavizok Zhotovitela vykonat vo vlastnom mene ana vlastni
zodpovednost’ stavebné prace a dodavku materiadlov na stavbe ,Regeneracia centra obce
Havaj“ (dalej len "Dielo") za podmienok dohodnutych v Zmluve aDielo odovzdat
Objednavatelovi.

2.2 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat’ Dielo.

2.3 Zhotovitel zna%a nebezpelenstvo Skody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia

> Objednavatel'om.

2.4 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy obdrZal od Objednavatel'a dve vyhotovenia
projektovej dokumentacie na zhotovenie Diela (d’alej len "Projektova dokumentécia").



Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa pred uzavretim Zmluvy dokladne oboznamil s Projektovou
dokumentaciou. Projektova dokumentécia tvori Prilohu &. 1 tejto Zmluvy.

2.5 Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' Dielo podla odovzdanych podkladov pre plnenie zmluvy,
- technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, pripadne ISO tak, aby
slazilo k uréenému tiéelu. Osoby a vietky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré su nutné a
potrebné k riadnemu splneniu zavizku Zhotovitela podla tejto zmluvy, je povinny
zabezpecit’ Zhotovitel’ na vlastné naklady a nebezpedenstvo, ak sa zmluvné strany nedohodni
inak.

2.6 Predmet plnenia musi byt realizovany v stlade sProjektovou dokumenticiou v rozsahu
oceneného vykazu vymer-rozpodet, ktory tvori Prilohu &. 2 tejto zmluvy. Zhotovitel ma narok
na zaplatenie vyluéne skutoCne zrealizovanych prac, ktoré su v silade s Projektovou
dokumentaciou v rozsahu oceneného vykazu vymer.

3.Cena za ])ielo

3.1 Cena za Dielo je stanovend podla § 3 zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorsich
predpisov, vyhlasky MF SR €. 87/1996 z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR €.18/1996 Z. z.
o cenach a povazuje sa za pevnil, nemennu a maximalnu cenu

cena bez DPH € 89 900,00
20 % DPH 17 980,00
cena vratane DPH 107 880,00

3.2 Cena za Dielo bola zaokrihlend na dve desatinné miesta a je stanovend na zaklade oceneného
vykazu vymer, Projektovej dokumentacie a sutaznych podkladov. V3ade kde sa v Zmluve
spomina cena za Dielo, ma sa tym na mysli cena Diela vratane DPH.

3.3 Cena za Dielo je cena maximdalna a zahffia naklady na splnenie vSetkych zmluvnych zavizkov
Zhotovitel'a vyplyvajucich zo Zmluvy ako aj nahradu akychkol'vek nikladov alebo vydavkov
Zhotovitel'a vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednavatel'ovi tak, aby
bolo Dielo uZivania schopné a spdsobilé na kolaudiciu, vratane dopravnych nikladov,
skladného, ndkladov na vypracovanie dokumentacie skutoénej realizicie Diela, pripravné
stavebné prace, naklady na vybudovanie, prevadzku, (drZbu a vypratanie staveniska a pod.
Akékol'vek dodatky k zmluve navySujice cenu Diela s vynimkou moZnosti podl'a bodu 3.6.
tohto ¢lanku, su yylicené.

3.4 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahffiaji cenu prac popisanych v jednotlivych
polozkach v nadvidznosti na technické Specifikacie, vratane vietkych nékladov a vydavkov,
ktoré sa vyzaduji a moézu shvisiet s uplnou realiziciou Diela, vratane docasnych diel,
materidlu, dodédvky, montaze, vsetkych skuSok, doCasnych prac, zriadenia pristupu na
stavenisko, poplatkov, vSetkych rizik, zavizkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo
nepriamo vyplyvajicich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka
zaloZena. M4 sa za to, Ze zriad’'ovacie naklady Zhotovitela, zisk a rezijné naklady a podobné
poplatky su rozloZené rovnomerne vo vSetkych jednotkovych sadzbach.

3.5 Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel' neocenil, st zahrnuté v inych ocenenych
polozkach. Jednotkové ceny s povazované za konetné a platné pocas celej doby realizacie
Diela. Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpocte zavizuju Zhotovitel’a
a platia pocas trvania Zmluvy.

3.6 K zmene ceny méze dojst’:

3.6.1 pri zmene zakonnej sadzby DPH,

3.6.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky a to len u vyrobkov a prac, ktoré
nie su dostupné na uzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej ponuke.
Toto musi Zhotovitel’ preukazat’.

4. Platobné podmienky



4.1 Objednavatel bude uhradzat cenu za Dielo nasledovne:

4.1.1 ciastkovymi faktirami,

4.1.2  konecnou faktirou.

4.2 Zhotovitel' je povinny vypracovat’ jedenkrat mesacne, najneskdr do piateho diia nasledujuceho
kalendarneho mesiaca supis vykonanych prac a dodivok a predlozit ho Objednavatelovi
k odsuhlaseniu ato vrozsahu, ako je Specifikovand cena za Dielo. Sulastou sipisu
vykonanych prac a dodavok musi byt’ zistovaci protokol a fotodokumentacia zrealizovanych
prac a to obzvlast detailne zachytenych konstrukcii, ktoré si d’al§imi pracami zakryté v
rozsahu minimalne 30 digitalnych fotografii na CD/ DVD. Sipis prac bude vyhotoveny v
sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat’ nazvy
objektov, poloZiek, jednotkové ceny, mnoZstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek.
Stavebny dozor najneskor do piatich pracovnych dni od doruéenia sipisu vykonanych pric a
zistovacieho protokolu predmetny supis vykonanych prac a zistovaci protokol odstihlasi alebo
vrati Zhotovitelovi na prepracovanie. V pripade vratenia supisu vykonanych pric a
zistovacieho protokolu stavebnym dozorom Ahotovitelovi na prepracovanie, prepracuje
Zhotovitel' predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predloZzi ich na
odstuhlasenie stavebnému dozoru.

4.3 Zhotovitel je opravneny vystavit’ iastkovi faktiru raz mesaéne na zdklade schvalenych stpisov
vykonanych prac za mesiac, za ktory je predmetna faktira vystavena.

4.4 Zhotovitel predlozi Objednavatelovi prislusnii faktiru vratane priloh (s vynimkou
fotodokumentacie na CD/DVD) v §tyroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu
Objednéavatel'a uvedenti v zahlavi Zmluvy a tiez v elektronickej forme na e-mailova adresu
Objednavatel’a, pricom za defi doruCenia sa povaZzuje neskor$i z predmetnych sposobov
doruéenia faktiry.

4.5 Faktira vystavena Zhotovitel'om musi byt v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi, najmi
zédkonom €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zdkonom ¢&. 431/2002
Z. z. o uCtovnictve v platnom zneni. Faktira musi obsahovat’ minimalne tieto tidaje:

- oznalenie faktura a jej Cislo,

- oznadenie Objednévatel'a a Zhotovitel'a (nazov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC DPH,

- oznacenie banky a ¢isla étu,

- miesto a nazov Diela, evidenéné &islo stavby,

- Cislo Zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- oznacCenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac a/alebo vybavenia v zmysle
ekonomickej klasifikacie Metodického usmernenia Ministerstva financii Slovenskej
republiky ¢. MF/010175/2004-42,

- zdanitel'né obdobie,

- deri vystavenia, odoslania a deii splatnosti faktiry,

- Uctovant Ciastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovii fakturovani sumu po
objektoch — vSetky sumy budi uvedené s presnost’ou na dve desatinné miesta,

- peciatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitela.

4.6 K fakture je Zhotovitel’ povinny dolozit’ nasledovné nalezitosti
- kryci list faktary,

- zistovaci protokol,

- schvaleny stipis vykonanych prac,

- CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajucou prace, ktoré si predmetom predkladanej
faktlry podl'a supisu prac v poéte minimalne 30 digitalnych fotografii.

4.7 Kone¢na faktira bude Zhotovitel'om vystavena do 14 dni odo dila podpisania protokolu

o odovzdani a prevzati Diela a okrem naleZitosti uvedenych v bode 4.5 musi obsahovat”:

- vyuctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet zmluvy — na zdklade schvalenych

supisov prac,

- zapocitanie vSetkych Ciastkovych faktir a platieb Objednavatel’a v priebehu vystavby,

- vyuctovanie vSetkych zmluvnych pokut ako aj opravnenych zakonnych a zmluvnych

narokov objednavatela na nahradu Skody, vytétovanie narokov na nahradu zvySenych
néakladov spdsobenych Objednavatel’'ovi ¢innost'ou Zhotovitel’a,



= VvyuCtovanie pripadnych sluZieb a prac, ktoré Objednavatel’ Zhotovitel'ovi poskytol, resp.

pre Zhotovitel'a vykonal pocas realizacie Diela.

4.8 Faktura bude rozpisana podTa klasifikacie produkcie za ucelom zaradema do HIM.
4.9 V pripade, ak faktiry Zhotovitel'a nebudu obsahovat’ nalezitosti v zmysle bodov 4.5 az 4.7 tohto

4.10
4.11

4.12

4.13

4.14

¢lanku, je Objednavatel’ opravneny vratit' ju Zhotovitelovi na prepracovanie s tym, Ze nova
lehota splatnosti faktiry zacina plynat’ diiom dorucenia opravenej faktiry.

Lehota splatnosti faktir je 30 dni odo diia doruéenia faktiry.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze Zhotovitel' ku ditu podpisu tejto zmluvy zabezpeci, a pri
podpise zmluvy a po vyzvani Objednavatefom odovzda Objednavatel'ovi vykonovu bankovu
zaruku pre pripad, Zze Zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto zmluvy
a Objednavatel'ovi vo¢i nemu vznikne pohladavka (d’alej len ,,vykonova bankova zaruka)
v sume 25% z celkovej sumy diela. Vykonova bankova zaruka bude vystavena renomovanou
bankou podnikajicou na izemi SR, bude obsahovat’ zavizok, Ze v lehote 7 dni po dorudeni
pisomnej Ziadosti Objednavatel'a na zaplatenie, zaplati banka akukol'vek sumu az do vysky
25% z celkovej sumy diela s tym, Ze obsahomy, Ziadosti bude blizSie 3pecifikované poruSenie
povinnosti Zhotovitela podla Zmluvy, v obdobi medzi nadobudnutim WG&innosti zmluvy
a podpisom protokolu o odovzdani a prevzati diela a odstraneni vSetkych oznamenych vad
a nedorobkov.

Objednavatel’ je opravneny pouzit' vykonovu bankova zaruku alebo jej &ast’ v pripade, ak
Zhotovitel' porusi niektori svoju povinnost uhradit’ pefiazné zavizky vratane zmluvnych
pokit vyplyvajuicich z tejto zmluvy. V pripade vyuzitia vykonovej bankovej zaruky alebo jej
casti Objednavatelom, bude Zhotovitel’ bez zbyto¢ného odkladu povinny doplnit’ vykonovu
bankovi zaruku do plnej vysky, t.j. do 25% z celkovej sumy diela, a to najneskér do 14 dni od
dorucenia vyzvy Objednavatel’a na jej doplnenie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ ku diiu odovzdania a prevzatia diela zabezpeéi, a pri
podpise protokolu o odovzdani aprevzati diela po vyzvani Objednavatelom odovzda
Objednavatelovi ziruéni bankovi zaruku zabezpefujiicu povinnosti Zhotovitela pocas
zarucnej doby pre pripad, Ze Zhotovitel' nebude plnit’ svoje povinnosti podla tejto zmluvy
a Objednavatelovi vo¢i nemu vznikne pohladavka (d’alej len ,zaru¢nd bankova zaruka)
v sume 5% zcelkovej sumy diela. Zaruénd bankova zaruka bude vystavena renomovanou
bankou podnikajucou na uzemi SR, bude obsahovat’ zavizok, Ze v lehote 7 dni po dorudeni
pisomnej Ziadosti Objednavatel'a na zaplatenie, zaplati banka akikolvek sumu az do vysky
5% z celkovej sumy diela s tym, Ze obsahom Ziadosti bude blizsie Specifikované porusenie
povinnosti Zhotovitel'a podl'a Zmluvy, v obdobi pocas plynutia zaruénej doby na dielo.
Objednévatel’ je..oprdvneny pouZzit' zaruénli bankovi zaruku alebo jej Cast' v pripade, ak
Zhotovitel' nepristipi k sanacii vad diela avady diela neodstrani v stanovenej lehote.
V pripade vyuZzitia zdru¢nej bankovej zaruky alebo jej ¢asti Objednavatel'om, bude Zhotovitel
bez zbyto¢ného odkladu povinny doplnit’ zarué¢nii bankovu zaruku do plnej vysky, t.j. do 5%
z celkovej sumy diela, ato najneskor do 14 dni od dorudenia vyzvy Objednavatela na jej
doplnenie.

5. Cas plnenia

5.1 Zhotovitel’ sa zavizuje Vykonat dielo v terminoch podla harmonogramu, ktory tvori Prilohu ¢. 3

Zmluvy.

5.2 Zhotovitel sa zavizuje:

>

a) prevziat stavenisko v lehote podl'a harmonogramu prac,

b) predlozit’ kontrolny a skiSobny plan etapy do 10 dni odo dfia podpisu Zmluvy,

c) zacat stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska,

d) realizovat stavebné prace do 30 pracovnych dni,

e) uvolnit’ stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatel'ovi, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

5.3 'V pripade porusenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a), ¢) a ) Zmluvy ma Objednavatel’

narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50 € (slovom pitdesiat eur) za kazdy deri
omeskania.



6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10
6.11

6. Vykonanie Diela

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' pritomnost kompetentného zdstupcu na stavenisku pocas
celej doby realizacie Diela.
Zhotovitel’ je povinny zabudovat' material a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou dobou
zaruky, skuskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt’ vopred odsthlasené Objednavatelom
pisomnou formou. Nie je pripustné pouZivanie technoldgii, ktoré st v rozpore s platnymi
technickymi, bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami vSeobecnymi i
rezortnymi. Je zakdzané pouzivat drobnu i velkdi mechaniziciu pre montiZne i stavebné
prace, ktora bola rézne, pripadne neodborne upravovana, nie st pre fiu vypracované technické
a technologické predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt porusené predpisy bezpeénostné,
hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dojst’ k zhorSeniu Zivotného prostredia.
Zhotevitel' je povinny pred zaCatim realizicie Diela zabezpedit pre svojich pracovnikov
vietky potrebné Skolenia atesty na bezpecnost' a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel”
zodpovedd za bezpe¢nost a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrziavanie vietkych
povinnosti pri realizacii Diela v sulade s vyhlaskou &. 147/2013 Zb. o bezpeénosti price a
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, nariadenim vlady SR &. 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a d’al$imi zaviznymi
predpismi. Pri realizicii Diela je Zhotovitel' povinny dodrZiavat’ vietky zavizné predpisy o
ochrane zdravia a bezpeCnosti pri praci, o ochrane Zivotného prostredia ako aj dalsie
vSeobecne zavizné pravne predpisy vztahujlice sa na realiziciu Diela.
Zhotovitel' urCuje zamestnanca Miroslava Kosta, ktory je zodpovedny za vytvorenie
podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia zamestnancov na stavenisku a zirover uréuje
hlavného koordinatora &innosti Ing. Ivana Thnata.
Zhotovitel' je povinny ku diiu podpisania Zmluvy odovzdat Objednévatelovi fotokdpie
dokladov o odbornej spdsobilosti svojich pracovnikov vratane fotokdpii Zivnostenského listu
a osvedCeni opraviiujicich Zhotovitela k realizacii Diela.
Zhotovite' je opravneny pouzit na zhotovenie Diela subdodavatelov. . Zoznam
subdodavatel'ov Zhotovitel'a tvori Prilohu &. 4 tejto Zmluvy. V pripade zmeny subdodéavatela
Jje Zhotovitel’ povinny tito skutoCnost’ bezodkladne oznamit” Objednévatelovi. Objednavatel’
je povinny do 5 pracovnych dni pisomne sa vyjadrit' k oznimeniu o zmene subdodavatela. Ak
sa v uvedenej lehote nevyjadri, ma sa za to, Ze zmenu subdodévatel’a schvalil. V pripade, ak
Objednavatel’ s osobou subdodavatela nesthlasi, Zhotovitel nie je opravneny prostrednictvom
neho vykonavat Dielo. V pripade, ak Zhotovitel realizuje Dielo prostrednictvom
subdodavatel'ov, zadpoveda ako by Dielo vykonéaval sém.
Zhotovitel vyhlasuje, ze
6.7.1 precital, preveril a pochopil vietky podmienky realizicie Diela a nema k nim Ziadne
namietky, ;
6.7.2 vSetky pozadované vykony a stavebné priace si mu jasné anema knim Ziadne
namietky,
6.7.3 na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu je schopny
realizovat’ Dielo bez vad, kompletne a funkéne podla vietkych prislusnych STN
v stanovenych terminoch a kvalite.
Objednavatel’ poveruje furikciou stavebného dozoru a Zhotovitel’
poveruje funkciou vediceho stavby Ing. Ivana Ihnata.
Objednavatel’ je povinny odovzdat’ Zhotovitelovi stavenisko podla harmonogramu prac bez
prav tretich os6b.
Zhotovitel je povinny zabezpegit’ vytytenie inZinierskych sieti na vlastné naklady.
Zhotovitel’ zodpoveda za primerany poriadok a &istotu na stavenisku a je povinny odstratiovat’
na svoje naklady odpady a negistoty vzniknuté jeho pracami v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi. Zhotovitel’ je povinny zabezpedit' prevadzkové, socidlne a vyrobné priestory na
zariadenie staveniska na vlastné naklady. Zhotovitel' uhrddza vodné a sto¢né, niklady na
odber energii a ostatné naklady z prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska priamo
dodavatel'om tychto sluzieb.




6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

6.22

Zhotovitel' je povinny stavenisko strazit’ 24 hodin denne a to na vlastné niklady, ak sa
zmluvné strany nedohodnii inak.
VSetky doCasné zariadenia, dodiavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, doasné

stavebné materidly, palivd a vSetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané,

nainstalované a spravne a bezpe&ne previdzkované Zhotovitelom ako sicast zhotovovanie
Diela podl'a Zmluvy. Néklady si sucast'ou zmluvnej ceny.

Zhotovitel' zodpovedd za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
vzniknutych tretim. osobam ana veciach pri realizicii prac. Zhotovitel sa zavizuje, Ze
akukol'vek nim spdsobenti $kodu alebo zapri¢inena $kodu pri realizacii diela odstrani tak, Ze
uvedie poskodent Cast’ do povodného stavu alebo zaplati nahradu skody v plnej vyske.
Zhotovitel’ je povinny vypracovat’ kontrolny a skuSobny plan s cielom preverit' a preukazat’
vhodnost’ technickych vlastnosti diela podla § 13 zakona &. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach. Objednévatel’ pozaduje vykonavat’ overovanie kvality stavebnych prac a materidlov
skuSkami (preukaznymi a kontrolnymi) v rozsahu uréenom projektovou  dokumenticiou a
technologlckyml postupm1 prac.

Zhotovitel’ je povinny na p021adame stavebneho dozoru predlozit’ mu vsetky vykresy, vzorky
materidlov a iné podklady stvisiace s vykondvanim Diela, vratane vysledkov kontrol kvality —
atesty.

Zhotovitel nie je opravneny vykonat akékol'vek zmeny prac bez prikazu stavebného dozoru.

V pripade, ak Zhotovitel’ povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo netdelné,
musi uplatnit’ svoje vyhrady zdpisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opétovné
poZiadanie vykonat’, pokial’ nie si v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi alebo
neodporuju pravnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo $tatnej spravy.
Objednavatel’ bude organizovat' kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesadne za
ucasti zainteresovanych subjektov.

VSetky materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpeGované Zhotovitefom musia byt
dokladované certifikatmi zhody v zmysle zakona &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch.
Tie materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebuda mat, resp. nebudu
zodpovedat’ zmluvne pozadovanym skdskam, musi Zhotovitel’ na vlastné néklady odstranit’ a
nahradit’ bezvadnymi.

Zhotovitel' je povinny bez meSkania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje realiziciu diela.

Skutonost’, Zze Objednavatel’ skontroloval vykresy, vypolty, dodavky, vzorky a vykonané
prace nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykonavanie
potrebnych kontrol tak, aby bolo zarucené riadne splnenie zmluvy.

7. Stavebny dennik

7.1 Zhotovitel je povinny odo dia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v

slovenskom jazyku a to v originali a dvoch kdpiach. Jednu kdpiu je povinny uloZit’ oddelene
od origindlu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zniCenia origindlu, d’aldiu képiu
stavebného dennika si odobera stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vietky skuto&nosti
rozhodujice pre plnenie Zmluvy, najmi udaje o Easovom postupe prac a ich kvalite,
zd6vodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentacie, udaje ddlezité pre
posudenie hospodéarnosti prac a udaje pre postidenie prac organmi Statnej spravy. Pocas
pracovnej doby musi byt’ dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost’ viest’ stavebny dennik
kon¢i dfiom odovzdania a prevzatia prac.

7.2 Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyvedici, pripade jeho zéastupca a ich

nadriadeni. Okrem nich si opravneni robit' zaznam stavebny dozor Objednavatela, jeho
nadriadeni, organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prisluiné orginy Stitnej
spravy.

7.3 Denné zdznamy sa piSu do knihy s o€islovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi

pre dva oddeliteI'né prepisy, ktoré sa isluju zhodne s pevnymi listami. Denné ziznamy sa
zapisuju zasadne v ten den, ked’ sa price vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré su
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predmetom zipisu. Len vynimo¢ne sa tak méZe urobit’ v nasledujuci defi. Pri dennych
zaznamoch sa nesmi vynechat’ vol'né miesta.
7.4 Ak stavbyvedlci do pdt’ pracovnych dni nepripoji svoje nestihlasné stanovisko k
~vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

8.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.
8.2 Zavizok Zhotovitel'a zhotovit’ Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela Objednavatelom
v sulade s tymto ¢lankom Zmluvy.
8.3  Prevzatim Diela Objednavatel'om prechadza nebezpe&enstvo Skody na Diele na Objednavatel’a.
8.4  Zhotovitel’ je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi, kedy bude
Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.
8.5 Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednavatel’ovi v preberacom konani:
a) 3 x projektovi dokumentaciu skutoéného, 0, vyhotovenia,
b)  zoznam odchylok s ich struénym odovodnenlm
€)  zapisnice a osvedCenia o vykonanych skuskach pouzitych materilov,
d)  zépisnice o prevereni prac a kon§trukcii v priebehu zakryvania prac,
€)  zapisnice o vykonani skisky vodotesnosti potrubia,
f)  vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materidlov,
g)  stavebny dennik,
h)  doklad o naloZeni s odpadmi,
i)  navody na pouZitie zabudovanych zariadeni.
8.6 Neodovzdanie ktoréhokol'vek z dokladov uvedenych v bode 8.5 je dovodom na odmietnutie
prevzatia Diela Objednavatel'om
8.7 O odovzdani a prevzati Diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol bude
obsahovat™:
a) zakladné udaje o Diele,
b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,
c) supis zistenych vad a nedorobkov,
d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,
€) zoznam odovzdanych dokladov,
f) prehlasenie o odovzdani Diela ZhotovitePom a Jeho prevzati Objednavatelom
g) konstatovanie, Ze diiom odovzdania zagina plynut’ zaruéna doba a dizku jej trvania,
h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel' povinny vyprazdnit’ stavenisko,
i) datum,
J) podpisy opravnenych osob.
8.8 'V pripade vyskytu vad ( svynimkou drobnych vad anedorobkov, ktoré sami osebe ani
v spojeni s inymi nebrania a nestazuji uZivanie Diela a nezniZzuju jeho hodnotu) nie je
Objednavatel povinny Dielo prevziat’.

9. Zodpovednost’ za vady Diela a zaru¢na doba

9.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Dielo ma v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi dohodnuté
vlastnosti, Ze spiita vietky technické a ekonomické parametre, ze Dielo bolo vykonané podl'a
osvedCenych technoldgii a podl'a zaviznych technickych noriem, v sulade s hygienickymi,
ekologickymi, protipoziarnymi, bezpeénostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel
zodpoveda za to, Ze Dielo nema ziadne vady.

9.2 Zaru¢na doba na Dielo je 60 mesiacov. Zaruéna doba zadina plynut’ dfiom podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati Diela.

9 3 Zhotovitel’ je povinny nastuplt na odstranenie reklamovanych vad:

- do 24 hodin pri vadach braniacich uZivaniu Diela alebo vadach, pri ktorych hrozi
bezprostredné riziko nebezpe€enstva $kody na zdravi, na Zivote alebo na majetku,
- do 3 pracovnych dni pri ostatnych vadach.



9.4 Zhaotovitel’ je povinny odstranit’ reklamované vady v lehote 5 dni, ak je to technologicky mozné,
ak sa zmluvné strany nedohodni inak.

9.5 Vady Diela reklamované u Zhotovitela v zaruénej dobe je Zhotovitel povinny odstranit
-bezodplatne pokial’ vznikli v dosledku porusenia povinnosti zhotovitela. Ak vady vznikli z
iného dévodu, zhotovitel’ ich odstrani za hradu.

9.6 V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené sneumerne vysokymi nidkladmi avada by
nebranila uzivaniu Diela, zmluvné strany sa mézu dohodnut’ na primeranej zlave z ceny Diela
bez odstranenia reklamovanej vady.

9.7 Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit’ aj take vady, zodpovednost’ za vznik
ktorych popiera, ktorych odstranenie neznesie odklad.

9.8 Stavebny materidl, resp. realizované Casti Diela prechidzaji do vlastnictva Objednévatel'a ich
zabudovanim. Tym vSak Objednavatel neprebera na seba zodpovednost za vady
zabudovaného materialu a stavebnych prac.

9.9 Objednavatel’ ozndmi Zhotovitel'ovi bez zbytoéného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili podas
vykonavania Diela, pri odovzdani a prevzati D1;la a pocas zarucnej doby.

9.10  V pripade, ak Zhotovitel’ nezaéne s odstrafiovanim vady alebo neodstrani vady riadne a véas,
mé Objednévatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 € za kazdy zadaty deii
omeskania. Objednéavatel’ ma zaroveti narok na nahradu $kody prevysujicu zmluvnua pokutu.

9.11  V pripade, ak Zhotovitel' neodstrafiuje oznamené vady riadne avéas alebo ak Zhotovitel
zalne odstrafiovat’ ale neodstrariuje ich riadne, resp. Objednavatel’ predpoklada, Ze vad nebudu
odstranené riadne av¢as, ma Objednavatel' pravo vady odstranit sam alebo ich nechat
odstranit’ tretou osobou na naklady Zhotovitela. V takomto pripade nie je Objednavatel
viazany cenami uvedenymi vo vykaze vymer.

9.12  Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednévatel’a na nahradu $kody.

10. Zmluvné pokuty

10.1V pripade:
10.1.1  nedodrZania terminu zhotovenia Diela,
10.1.2  nedodrzania terminov podl'a harmonogramu prac,
10.1.3  omeskania Zhotovitel'a s riadnym a véasnym protokolarnym odovzdanim Diela
ma Objednévatel’ nrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % z ceny Diela za kazdy
deri omeskania.

10.2V pripade, ak Zhotavitel' bez pisomného sthlasu Objednavatel'a nedodrzi projekt, tito Zmluvu
alebo akitkolvek  jej prilohu, pouzije iny stavebny material, iné stavebné postupy, ma
Objednavatel' narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000 € za kazdé takéto
poruSenie Zmluvy.

10.3 V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela ozndmit’ Objednavatel'ovi zmenu subdodavatela
podla ¢l. 6.6 Zmluvy ma Objednavatel’ narok na zaplatenie 1.000 € za kazdé porusenie tejto
povinnosti.

10.4V pripade akéhokol'vek porusenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy ma Objednavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 €, ak nie je ustanovena osobitna vyska.

10.5 Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednivatela na nihradu 3kody.
Objednéavatel’ ma narok na nahradu $kody presahujucu vysku zmluvnej pokuty.

10.6 Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit svoj
zavidzok zo Zmluvy.

11. Odstupenie od zmluvy

11.1 Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej Casti odstipit v pripade, ak
- Zhotovitel’ v dosledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodavatel'om,
- bol na majetok Zhotovitela podany navrh na vyhlasenie konkurzu, navrh na povolenie
reStrukturalizacie alebo navrh na vykonanie exekucie - odstupenie bude mozné len v



pripade, Ze na majetok zhotovitel'a bude vyhlaseny konkurz, retrukturalizicia alebo bude
prebiehat’ exekticia

- Zhotovitel nezhotovuje Dielo v poZadovanej kvalite a v sulade so Zmluvou,

- Zhotovitel’ neprevzal stavenisko alebo meska so zaGatim prac - ak ide o omeskanie viac
ako 15 pratovnych dni,

- je Zhotovite' v omeskani s plnenim terminov uvedenych v harmonograme - ak ide
o omeskanie viac ako 15 pracovnych dni.

11.2 Zhotovitel’ méze od Zmluvy odstapit’ v pripade, ak

- je Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 30 dni po lehote splatnosti,
- Objednavatel' neposkytuje Zhotovitefovi pozadovani suginnost potrebni na riadne
a v€asné vykonanie Diela ani do 30 dni po dorueni pisomného upozornenia Zhotovitel’a.

11.3 Prace a dodévky vykonané ku diiu odstipenia od Zmluvy sa vytétujii v preukazatelnom rozsahu

podla cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.

11.4 Odstapenim od Zmluvy sa Zmluva zruSuje ku dfiu dorudenia odstipenia od Zmluvy druhej

Zmluvne;j strane. Odstipenim od Zmluvy zanikgju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych strén
zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaji iastoénému plneniu, resp. hodnote
Ciasto¢ného plnenia Zmluvnych stran zrealizovanych v sulade s touto Zmluvou ku ditu
odoslania odstupenia od Zmluvy. Odstipenie od Zmluvy sa d’alej nedotyka naroku na nahradu
Skody vzniknutej poruSenim povinnosti niektorou zo Zmluvnych stran, ani Zmluvnych
ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby zikona podla ustanovenia § 262 zakona &.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, rieSenia sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych
ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran alebo vzhadom na svoju povahu maju trvat’ aj
po ukonceni Zmluvy.

11.5 Akykol'vek zdnik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a uéelu vyplyva,

12.1

12.2

123

12.4

Ze maju byt plnené aj po zaniku Zmluvy.
12. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel' je povinny uzavriet' a udrziavat' v platnosti poistnu zmluvu na poistenie
zodpovednosti za Skodu spdsobenu na Zivote, zdravi a majetku Objednavatel’a a tretich
0s0b, ktora bude sposobena prevadzkovou €innost'ou Zhotovitel'a, minimélne vo vyske
Ceny za Dielo. Poistnd zmluva, resp. jej overena fotokdpia bude tvorit’ neoddelitelni
prilohu ¢. 5 tejto Zmluvy.

Poistnd zmluva podl'a bodu 12.1 tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt’ vietky $kody alebo
straty vzniknuté Objednavatelovi alebo tretim osobdm odo diia zadatia prac na
stavenisku az do ukoncenia odovzdavaciecho a preberacicho konania Diela, ako aj
zodpovednost’ Zhotovitela po€as zaruénej doby aza stratu alebo Skodu spdsobent
Zhotovitefom pocas plnenia akychkol'vek zavizkov podla tejto Zmluvy vritane
odstratiovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zaruénej dobe.

Zhotovitel’ je povinny zabezpe¢it’ Dielo proti kradeZi a poskodeniu a poistit’ ho proti
vzniku $kody.

Ak nastane akékol'vek strata alebo poSkodenie Diela, alebo akejkol'vek jeho &asti,
materidlov alebo zariadeni pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel' povinny sa o ne
starat, a to zakychkol'vek dovodov, je Zhotovitel povinny na vlastné naklady
nahradit’ takito Skodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kaZdom ohl'ade ustanoveniam tejto
Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavazuje vinkulovat’ v prospech Objednavatel’a vietky poistné plnenia,
na ktoré mdZe vzniknlit' narok v zmysle poistnych zmliv uzavretych podla tohto
¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny odskodnit” Objednavatel’a za v3etky $kody a ndroky stvisiace so
stratou alebo poskodenim akéhokol'vek majetku /iného nez Dielo/, stvisiace s imrtim
alebo zranenim akejkol'vek osoby ku ktorym doslo nasledkom vystavby a dokon&enia



12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

12.12

13.1

Diela a odstratiovania vad Diela a vo¢i vietkym narokom na ndhradu $kody, sidnym
konaniam, nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v suvislosti s tym vzniknq.
Uzatvorenie poistnej zmluvy, ako aj vinkuldcia poistného plnenia v prospech
Objednavatel’a nezbavuje Zhotovitela povinnosti nahradit’ Objednavatel'ovi celkovii
Skodu spdsobenti poistnou udalostou na Diele alebo inych veciach, ak prislusna
poistoviia poskytne poistné plnenie, ktoré nekryje sposobenu 3kodu vo vyske
preukézatelne vynaloZenych nékladov na navratenie do povodného stavu Diela alebo
inych veci alebo poistné plnenie neposkytne vobec.

Zhotovitel’ je povinny na poZiadanie Objednavatel’a predloZit Objednavatelovi platné

poistné zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. Zhotovitel' je povinny uzatvorit’

prislusné poistné zmluvy najneskdr do 14 dni odo diia podpisania tejto Zmluvy. V

pripade, ak Zhotovitel v danom - termine takiito poistni zmluvu neuzatvori,

Objednavatel je opravneny od Zmluvy odstipit’.

Ak Zhotovitel' porusi povinnost’ dohodnut’ a2 udrziavat’ v platnosti akékol'vek poistenie

poZadované touto Zmluvou alebo nepredlozi Objednéavatel'ovi doklad o poisteni podl’a

tejto Zmluvy, Zhotovitel' je povinny zaplatit' Objednavatelovi zmluvni pokutu vo
vyske 1000,- € za kazdé jednotlivé poruSenie; narok na nahradu skody Objednavatel'a
tym nie je dotknuty.

Ak Zhotovitel' nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi

v stlade s touto Zmluvou, musi odskodnit’ Objednavatela za vietky Skody a naroky,

ktoré mu vzniknud nasledkom nedodrZania tychto podmienok.

Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci (d’alej aj ,,BOZP*):

12.11.1 Zhotovitel sa zavizuje:

- dodrziavat’ bezpe€nostné, hygienické, poZiarne a ekologické predpisy na
pracovisku,

- vybavit’ seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami
podla profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku Objednavatel’a,

- minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej &innosti na okolie stavby najmi
hlu¢nost’, prasnost’, emisie a imisie exhalatov zo spalovacich motorov.

12.11.2 Zhotovitel’ je povinny upozomit’ Objednavatel'a na vetky okolnosti, ktoré by
mohli viest’ pri jeho &innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia
pracovnikov Objednavatela alebo d’al§ich osdb, a ktoré by pri jeho &innosti
mohli viest k ohrozeniu prevadzky alebo bezpetnostného stavu technickych
zariadeni a objektov.

12.11.3 Zhotovitel' je si vedomy, Ze podla ustanovenia § 421a Obé&ianskeho
zakonnika, zodpoveda aj za $kodu spdsobenti okolnost'ami, ktoré maju povod
v povahe pristroja alebo inej veci, ktora bola pouZitd pri plneni zavizku
a tejto zodpovednosti sa neméze zbavit'.

12.11.4 Osoby vykonavajice stavebny dozor st povinné dozerat na dodrZiavanie
predpisov o bezpe€nosti pri praci, o poZiarnej ochrane, prepisov o ochrane
zivotného - -prostredia aziadat’ Zhotovitela o odstranenie  zistenych
nedostatkov.

Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrZovanie pracovnopravnych predpisov

asnimi stvisiacich predpisov, najmd Zakonnika prace, zdkona o zamestnanosti

apravnych predpisov upravujucich zamestnivanie cudzincov aosdb bez Statnej
prislusnosti.

13. RieSenie sporov

Spory zmluvnych stran neopraviiuji Zhotovitela zastavit’ prace.
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13.2

13.3

13.4

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

Pri rdznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vieobecné
zévizné skasobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri
skuskach, pripadne metdd, moze si kazdd strana dat’ vykonat materidlno-technické
‘preskusanie Statnym alebo §tatom uznavanym skii§obnym miestom pre sktisky materidlov.
Vysledky tychto skuok st zavizné. Néklady na skusky znasa strana, ktord spor prehrala.
V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada
Jjedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie sid.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prislusny sid SR a to v jazyku slovenskom. Zavizny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.

14. Zaverecné ustanovenia

Jednotlivé ustanovenia Zmluvy méZu byt menené, dopiiiané, resp. zrugené iba pisomnou
formou po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit neoddelitelnu stéast
zmluvy.

Zmluva nadobuda platnost’ dfiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Zmluva je

ucinnéd driom pridelenia NFP Pol'nohospodarskej platobnej agentiry (PPA) z PRV/2015 a

driom nasledujicim po dni jej zverejnenia podla § 47a, ods. 1 Ob¢ianskeho zikonnika v

nadvéznosti na § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o

zmene a doplneni niektorych zékonov.

Zhotovitel' je povinny pred podpisom Zmluvy preukdzat sa uzatvorenim poistenia pre

pripad zodpovednosti za $kodu vzniknuti inému v stvislosti s ¢innostou alebo vztahom

Zhotovitel'a a jeho subdodavatelov a to na poistni sumu vo vyske ceny predmetu diela

Zhotovitela, a zdroven je povinny udrZiavat’ uvedené poistenia v platnosti po celi dobu

trvania tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s dodanymi

pracami, kedykolvek pocas platnosti auéinnosti zmluvy o nendvratnom finanénom

prispevku pre projekt ato opravnenymi osobami, ktorymi st najmid poskytovatel
nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby, Najvyssi kontrolny tirad SR,
prisluSna sprava finan¢nej kontroly, Certifikaény orgdn anim poverené osoby, Orgin
auditu, jeho spolupracujiice organy a nimi poverené osoby, splnomocneni zistupcovia

Eurépskej komisie a Eurdpskeho dvora auditorov, osoby prizvané orgdnmi, ktoré st

uvedené ako opfdvnené osoby v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR aES,

a poskytnut’ im vSetkd potrebnu sucinnost’.

Zhotovitel' po¢as doby plnenia zmluvy zamestna minimalne jednu osobu, ktord spiiia

minimélne dva z nasledujucich predpokladov:

v' Matrvaly pobyt a Zijli v obci, v ktorej je stavba realizovana ;

v" Po dobu viac ako Sest’ po sebe nasledujlicich mesiacov neboli zamestnané inak ako
pracou vykondvanou pri aktivacnej Cinnosti, alebo pricou vykondvanou
prostrednictvom dohody o vykonani prace, alebo dohody o pracovnej &innosti;

v' Patria k rémskemu etniku.

Ostatné priavne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami

Obchodného zakonnika a vieobecne zaviznych pravnych predpisov SR.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechiva

Objednévatel’ a dva Zhotovitel’.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy st prilohy:

Priloha &. 1 — Projektova dokumentacia

Priloha ¢. 2 — Rozpodet

Priloha €. 3 — Kontrolny a ski§obny plan-Harmonogram prac

Priloha €. 4 — Zoznam subdodavatelov
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149  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze obsah zmluvy im je znamy, plne s nim suhlasia a preto

zmluvu na znak bezvyhradného siihlasu s celym jej textom podpisuju.

V Sobranciach diia 13.05.2016
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